CONTRATACION DE SERVICIOS

Asunto; SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PREDIOS AFECTADOS POR EL
DERECHO DE VIA DEL SUB TRAMO 6 DE LA RED VIAL N° 6: TRAMO PTE. PUCUSANA CERRO AZUL ICA
(PROGRESIVA 94+600 AL KM. 104+000). (VENCIMIENTO 16.02.2017)

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, estd encargado de la ejecucion de proyectos de construccion, mejoramiento,
rehabilitacion y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misian es la preparacion, gestion, administracion y
ejecucion de proyectos de infraestructura de fransporte relacionada a fa Red Vial Nacional, asi como de la gestion y
control de actividades y recursos econdmicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de la carreteras y
puentes de la Red Vial Nacional.

PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y requisitos
minimos establecidos en los Térmminos de Referencia, adjuntas.

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL, como Organo Encargado de las
Contrataciones, invita a las personas juridicas o personas naturales, a presentar sus expresiones de interés para
participar en procesos de seleccién de conformidad a la Ley de Conlrataciones del Estado y su Reglamento, para lo
cual previamente debera presentar:

- Carta en I3 que indicara las condiciones y el costo del SERVICIO, de conformidad en los Términos de
Referencia, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberé precisar N° de RUC, y si se encuentra
afecto al pago de impuestos.

- Curriculum vitae documentado en el que se acredite el cumplimiento de fos Términos de Referencia.

La Informacion solicitada deberé ser remitida af correo electronico: amilla@proviasnac.gob.pe; hasta el dia 16 DE
FEBRERO DE 2017, Teléfono 615-7800 Anexo 4223, Asimismo, se podra efectuar consultas y/u observaciones
a os Términos de Referencia por el mismo medio.

NOTAS:

1. El presente aviso tigne por finalidad obtener informacion de las posibilidades que ofrece el mercado, para
determinar la existencia de persona natural o juridica qie pueden brindar el servicio, postetiormente se le
notificara con la Orden de Servicio respectiva al consultor que presente la mejor propuesta economica.

9. Los requisitos minimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones minimas
requeridas por [a Entidad, por fo tanto todo aquél que las supere puede participar.

3. Esta informacién servira para determinar el costo det servicio para la CONTRATACION MENOR O IGUAL
A 8 UIT del mismo, por lo que solicitamos que la oferta econémica que nos proporcione sea el mas
competitive del mercado.
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Gerencial de Derecho de Via del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -
PROVIAS NACIONAL.

2 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
“Servicio de elaboracion de expedientes técnicos de predios afectados por el derecho de via del Sub
Tramo 6 de la Red Vial N° 6: Tramo Pte. Pucusana Cerro Azul Ica (progresiva 94+600 al km.
104+000)".

3. FINALIDAD PUBLICA
Gestionar la conformacion de expedientes técnicos de predios afectados por la Red Vial 6, para lograr la
adquisicion ylo expropiacion de inmuebles para la ejecucion de la obra de infraestructura vial del proyecto:
Neménico: 0114 00009 0052406 PACRI RED VIAL 6: Puente Pucusana Cerro Azul Ica.

4, ANTECEDENTES

41 Mediante Resolucion Ministerial N° 411-2001-MTC-15.02 del 10.09.2001, se precis¢ el derecho de via
de la Autopista Panamericana Sur: Cerro Azul — Ica, Red Vial N° 6, km 0+000 - km 149+000 es de 26
metros a cada lado del eje de la via en ambos sentidos,

42 PROVIAS NACIONAL, es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, encargado de las actividades de
preparacion, gestion, administracion y ejecucion de proyectos de infraestructura de transporte
relacionada a la Red Vial Nacional, asi como de la gestion y control de actividades y recursos
economicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes.

43 Mediante Contrato de Concesion de fecha 20.09.2005, (EL CONTRATO) el Estado Peruano
representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en calidad de Concedente, otorgo la
concesion para la construccion y explotacion del Tramo Vial: Puente Pucusana Cerro Azul Ica de la
Carretera Panamericana Sur — R01S (Red Vial N°6) a favor de LA CONCESIONARIA VIAL DEL PERU
S.A. (COVIPERU).

44 A través de la Resolucion Ministerial N° 129-2007-MTC/02 del 21.03.2007, se encarga a PROVIAS
NACIONAL para que a través de su Director Ejecutivo realice las acciones de adquisicion ylo
expropiacion de las areas afectadas por la Red Vial N°6.

4.5 PROVIAS NACIONAL, a través de la Unidad Gerencial de Derecho de Via (UGDV) viene realizando
diversas acciones para liberar las areas de la Concesion y del Derecho de Via para la construccion de
las obras nuevas que forman parte de la Red Vial N° 6: Pte. Pucusana Cerro Azul Ica.

4.6 Plan de Trabajo:

47

; 5 5 Predios
Total predios | Predios Predios :
Proyecto Sector 5 5 pendientes de
aprox. liberados | adquiridos adquisicién
Km. 94+600 al Km.
RED VIAL 6 - ST6 1044000 44 0 0 44

En ese sentido se esta efectuando el requerimiento de contratacion del Servicio de elaboracion
expedientes técnicos de acuerdo al Decreto Legislativo 1192 y elaboracion de planos con fines de
saneamiento de predios adquiridos por el derecho de via del Sub Tramo 6 de la Red Vial N° 6: Tramo
Pte. Pucusana — Cerro Azul — Ica, progresiva km. 94+600 al km. 104+000, mediante una contratacion
menor a 8 UIT, con fines de tasacion.
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4.8 Plan de Trabajo:

Provias Nacional

busquedas catastral con fines de
tasacién de los predios afectados por
el derecho de via

SECUENCIA \dentificacion de los predios afectados | Realizar el levantamiento de cada | Elaborar expedientes  de
D por el derecho de via de la red vial 6 predio y elaborar los expedientes | independizacidn,
SERVICIOS técnicos ¥ expedientes para | inmatriculacién y remanente

{planos y memaorias), en fisico
y digital.

CUANTIFICACION PORCENTAIJE N" DE EXPEDEINTES | PORCENTAJE N* DE EXPEDEINTES

DE METAS POR SERVICIO

Metas Logradas 31% 14 31% 14 0

Metas objeto del Servicio 69% 30 69% 30 44
TOTAL META 100% 44 100% 44 44

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General

Continuar con el proceso de adquisicion de los inmuebles afectados por EL PROYECTO para su posterior
inscripcion registral a favor de PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transporte y Comunicaciones,
Asimismo solicitar la inscripcion de Anotacion Preventiva y/o Carga Registral de las areas comprendidas en
el Derecho de Via de la Red Vial N° 6: Tramo Pte. Pucusana Cerro Azul Ica.

Objetivo Especifico

Contar con una persona natural o juridica que realice el SERVICIO de elaboracion expedientes individuales
de acuerdo al Decreto Legislativo 1192 y elaboracion de expedientes para busqueda catastral de los predios
afectados por el PROYECTO.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
6.1 Actividades Generales

6.1.1 Revisar, evaluar y analizar los documentos literales y gréficos que obran en los archivos de
PROVIAS NACIONAL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, referidos a los Estudios
Definitivos de Ingenieria el cual deberd coordinarlo con los profesionales de la Jefatura de
Liberacion de derecho de via de Obras Concesionadas de la Unidad Gerencial de Derecho de

Via a cargo del proyecto.

6.1.2 Realizar trabajos de campo para la identificacion y/o verificacion de los afectados; recopilacion
de informacion ylo documentos de identidad entre otros, que constituyan medios probatorios de
la titularidad registral o posesion de cada uno de los propietarios y/o posesionarios de los predios
identificados como afectados, en atencion al marco normativo establecido por el Decreto

Legislativo N° 1192, Ley N° 30230 y demas normas complementarias y conexas.

6.1.3 Realizar levantamiento fisico entre la progresiva 94+600-104+000 de la infraestructura existente
enlazado a puntos de control del IGN, en la totalidad del ambito del derecho de via de la obra vial
citada, incluyendo informacion de viviendas, carretera existente, caminos, canales, cunetas,
acequias, pozos, limite de predios rurales, determinacion del eje de via y otros elementos
relevantes para el adecuado analisis técnico legal y el planteamiento de estrategias de

saneamiento fisico legal del area afectada, previa coordinacion con el area de saneamiento.

a) Realizar el levantamiento fisico del area afectada por el derecho de via y del perimetro
matriz del predio afectado con la finalidad de determinar la concordancia o la discrepancia de
la inscripcion registral y la realidad fisica teniéndose en cuenta lo sefialado en la Directiva N°®
001-2008-SNCP/CNC de fecha 28.08.2008, aprobado mediante resolucion N° 003-2008-
SNCP/CNC: el mismo que se realizara en coordinacion con los especialistas de la Unidad
Gerencial de Derecho de Via, Debiendo conservarse la data (informacion) cruda asi como
los archivos originales del levantamiento.

b) Ellevantamiento fisico, debera realizarse con equipos de medicion de tal forma que permitan
obtener una precision en posicién no mayor de 10 cm; el levantamiento fisico debera
considerar la identificacion y representacion del eje de la via, limite de derecho de via.
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¢) Previo al levantamiento fisico de las areas afectadas, se debera:

= Oficiar a las autoridades de la zona de trabajo, invitandoles a participar en las
actividades de levantamiento de informacion de campo asi como el cronograma de
trabajo.

= Efectuar una publicacion de la fecha de levantamiento de informacion de acuerdo al
cronograma de trabajo en los lugares mas concurridos por la poblacion: Centros de
Salud, mercados, Iglesias, locales comunales, Plazas y otros.

= Notificar al titular del predio y colindantes

El levantamiento fisico del predio matriz y del area afectada, deberé llevarse a cabo con
intervencion del afectado o su representante, y/o colindantes o vecinos.

De no encontrarse presente el poseedor o su representante, la delimitacion del predio se
efectuara en presencia de la autoridad del lugar.

Se debera suscribir un Acta de Constatacion de Trabajo Técnico, documento que deberd
estar firmado como minimo por el titular o el poseedor del predio, su representante o la
autoridad del lugar y el profesional responsable del levantamiento fisico que intervienen en
la diligencia.

En caso de ausencia del afectado, su representante o la autoridad del lugar el consultor; en
caso contrario debera de presentar Declaracion Jurada de la informacion técnica levantada.

d) Con respecto a los puntos de control geodésico necesarios para los trabajos de campo
vinculados al trazo de la carretera, deben ser establecidos empleando equipos GPS Doble
Frecuencia de precision centimétrica (conocidos como GPS Diferenciales). Los mismos que
podran ser establecidos por empresas que cuenten con los equipos geodésicos adecuados o
por el indicos puntos de control deben estar certificados por el ente rector correspondiente
(IGN), de acuerdo a lo dispuesto en la ley del Instituto Geografico Nacional N° 27292, Titulo
Il Finalidad y Funciones y el Titulo V Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales;
y el manual de normas técnicas para levantamientos geodesicos del IGN que establece la
dinamica para dicho establecimiento.

e) La representacion grafica del levantamiento fisico deberé contener adicionalmente el ambito
geométrico del derecho de via representado en un poligono (Polilinea) cerrado (no debera
contener elementos denominados “arcos”), seglin los detalles especificados en la Resolucion
Ministerial que aprueba el derecho de via, asi también debera contener el eje de via de la
segunda calzada, eje mediana y el limite del area constructiva. Contendra ademas la
representacion grafica de los puntos de control usados y monumentados para la ejecucion
de las actividades de levantamiento, asimismo debera incluirse las progresivas, toponimias
del sector y otros elementos que considere.

f)  Toda representacion grafica debera estar referido al Datum WGS 84 en coordenadas UTM,
usando para tal fin elementos de la Red Geodésica Nacional.

Conformar y tramitar, luego de finalizado el trabajo de levantamiento fisico de las areas
afectadas, los expedientes de Bisqueda Catastral (planos perimétricos y memorias descriptivas,
etc.) en atencion a la Ley 30230 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-
2015-VIVIENDA, y demas normas conexas, precisandose que dicha consulta catastral
determinara y/o complementara el analisis técnico legal para las acciones de liberacion,
adquisicion y/o expropiacion.

Actualizar el plano clave de predios afectados identificando las areas afectadas, areas
remanentes, derecho de via, limite constructivo, ademas debe de contener el nimero de partida,
nombre de los propietarios, nimero de unidad catastral y codigo de afectacion, los planos
deberan ser elaborados en el Datum WGS84 y PSAD56

Actualizar un cuadro general de predios afectados de la Red Vial 6 de; conteniendo los datos
como: item, codigo de afectacién, apellidos y nombres y/o razén social de los propietarios y/o
posesionarios, unidad catastral, progresiva, sector, nombre del predio, lado, area Inscrita, area
de afectacion, situacion juridica, estado del predio (predios inscritos, predios no inscrito), datos
registrales, titulo de inscripcion registral del area afectada}, domicilio y teléfono de los afectados
etc. Dicho cuadro debera ser entregado en formato fisico y digital (hoja de calculo Excel)

3



Bl ICA gy
& o,

83 3

ERU

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.1.10

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Provias Nacional

Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

Realizar las gestiones y seguimiento necesario ante la Superintendencia Nacional de Registros
Plblicos — SUNARP, para la obtencion del correspondiente Certificado de Bisqueda Catastral.

Dentro de 2 dias iniciado el servicio y cada 15 dias hasta la culminacion del servicio el personal
propuesto (Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero_Geografo), debera de coordinar con el
personal designado por la Jefatura de Liberacion de Derecho de Via para Obras Concesionadas
el desarrollo del servicio, dicha coordinacion se sustentara con un informe emitido por el personal
designado.

El contratista debera de presentar la clasificacion de los certificados de bisqueda catastral, de
conformidad con el Decreto Legislativo N® 1192:
- Predios que pasan al programa de Trato directo, cuya informacion técnica se encuentra sin
observaciones o corresponde al predio matriz al cual se esta afectando.
Predios para transferencia interestatal
Predios que pasan a expropiacion por duplicidad o triplicidad registral.

Elaboracion Expedientes Técnico para Tasacién respecto a cada uno de los predios
afectados por el derecho de via deberan ser elaborados en funcion a los lineamientos
establecidos en el Decreto Legislativo N° 1192 e Instructivo N° 001-2016-MTC/20.15 de
fecha 15.03.2016.

Los expedientes individuales con fines de tasacion deben de estar conformado por:

a.  Memoria Descriptiva; donde se consigne condicion juridica del Sujeto Pasivo, datos de
inscripcion del predio, informacion del terreno (ubicacion, nombre del predio, areas,
linderos y medidas perimétricas del area total, area afectada y area remanente), de ser
el caso. caracteristicas técnicas de la edificacion (caracteristicas constructivas y del
material, servicios de infraestructura basicas, antigiedad de la misma, estado de
conservacion, area total, area afectada directa e indirectamente, informacion de las
obras complementarias afectadas (descripcion y metrados).

Asimismo, la memoria descriptiva deberé contener las fotografias necesarias a color del
area afectada, en el que se visualice la afectacion.

b. Planos
Plano del area afectada y plano del area matriz, debidamente suscrito por el
ingeniero de la especialidad.
Los que deben de contener.
. Cuadro de datos técnicos de linderos y medidas perimétricas.
- Cuadro de datos del fitular y demas datos descriptivos del area afectada y area
matriz.
- Esquema de Ubicacion ylo localizacion del inmueble detalle de la afectacion
debidamente georeferenciado en coordenadas UTM, Datum WGS84,
Ademas se debe de apreciar areas remanentes con respecto al Derecho de Via,
asi como el trazo del eje de Via, progresivas limites del derecho de via, toponimia,
planimetria.
La informacion grafica del plano debera estar referida al Datum WGS 84. El plano
debera contener doble cuadro de datos técnicos del mismo predio, es decir uno
referido al Datum WGS84 y otro al Datum PSADS6.

Planos de ubicacion, distribucién y elevacion del predio afectado, para
afectaciones de edificaciones

Se presentara los planos de distribucion del predio afectado, a escala de 1/100 o
una adecuada y de uso convencional, consignando un cuadro de detalle de
materiales de construccion, 4rea directa e indirecta afectada, obras
complementarias de ser el caso, asimismo plano de elevacion, debiendo ser
presentados en version fisica y digital (programa CAD y PDF) a color.

I el Fmustban 470D
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¢. Copia informativa de la partida registral con una antigiiedad no mayor de seis meses de
su expedicion, en caso de tratarse de bien inmueble inscrito.

d. Declaratoria de fabrica o de edificacién si la hubiera.

e. Declaracién Jurada de Autoavallio, correspondiente al tltimo afio, si la hubiera.

f  Relacion cuantificada de cultivos permanentes y/o transitorios indicando sus
caracteristicas si los hubiera (tipo, especie, edad, cuantificado por area para cultivos
transitorios y por unidad para cultivos permanentes) suscrito por un ingeniero agronomo
ylo agricola este item debe de formar parte de la memoria descriptiva.

g. Relacion cuantificada de obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes, si
las hubiera, |a cual sera parte de la memoria descriptiva.

h. En caso de construcciones especiales; cuando las hubiere, se acompana la siguiente
documentacion; planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas relativas a las
mimas.

i. De existir adjuntar el expedientillo del Valor estimado del inmueble.

j.  De existir modificaciones y/o ampliaciones en el Decreto Legislativo 1192, se adecuara
a la normatividad vigente, presentando la documentacion adicional y/o complementaria
necesaria para obtener la adquisicion y/o expropiacion de predios afectados por la Red
Vial 6.

Documentos del sujeto pasivo
Los expedientes individuales deben de contar con:
a. La documentacion sustentatoria respecto a la propiedad inscrita o no inscrita; en caso de
propietarios copia simple del titulo de propiedad.
b. En caso de propietario con documento de fecha cierta y el respectivo trato sucesivo del
titular registral.
c. En caso de ser posesionario la constancia de posesion y documentacion en calidad de
prueba complementaria.
d. En caso de persona natural copia simple del Documento Nacional de Identidad - DNI
vigente o la hoja de consulta en linea emitida por RENIEC.
e. En caso de persona juridica copia informativa de la partida registral actualizada emitida por
el Registro de personas juridica de la SUNARP y vigencia de poder.

Perjuicio econémico

Comprende Unicamente el Daiio Emergente y Lucro Cesante, los cuales deben ser
debidamente acreditados o cuenten con informe debidamente sustentado, se debe de precisar
que el gasto de traslado de bienes dentro del territorio nacional en que incurre el sujeto pasivo
forma parte del dafio emergente (Decreto Legislativo N* 1192).

6.1.11  Realizar cuatro (04) viajes a la zona del proyecto a fin de llevar a cabo reuniones,

levantamiento de informacion técnica o demas encargos de la Jefatura de Liberacion de
: Obras Concesionadas, relacionados con el objeto del servicio, con permanencia de 03 dias
por cada viaje, totalizando 12 dias calendarios.

6.1.12 Presentar los Informes debidamente detallados y sustentados de las acciones realizadas
en campo a la UGDV, dentro de los 02 dias habiles siguientes de efectuada la salida a la
zona del proyecto; dichos informes formaran parte de los entregables a presentar por el
contratista, dentro de los plazos establecidos para la presentacion de cada producto.

6.2. Procedimiento
Se encuentran descritos en cada una de las actividades sefialadas en el item 6.1.

6.3. Plan de trabajo

Se elaboraran en coordinacion con el profesional encargado del proyecto, a fin de gestionar las actividades que
impliquen la ejecucion del proyecto vial Red vial N° 6 Pte. Pucusana - Cerro Azul - Ica.

6.4. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad
PROVIAS NACIONAL proporcionara lo siguiente:
il
|
I
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» Eje de la via y secciones transversales de la Red Vial N° 8, progresiva km. 94+600 al km. 104+000.

o Los gastos que irroguen el pago de |as tasas para la obtencion de informacion catastral, documentacion
registral de propiedad y gastos notariales para el cumplimiento del servicio seran reconocidos y
reembolsados por PROVIAS NACIONAL, previa coordinacion con el personal de la Unidad Gerencial de
Derecho de Via. El reembolso en la compra de documentos registrales o pago de servicios registrales
procede una vez que el consultor sustente que ha agotado el monto incluido en el servicio para la
compra de partidas registrales y el pago de certificados de busqueda catastral.

REQUISITOS DE CALIFICACION:
a. Del Postor:
Capacidad Legal:

-Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
- Registro Unico de Contribuyente (R.U.C).

Capacidad Técnica y Profesional:

- 01 laptop que incluye el programa AutoCAD, que debe cumplir con las siguientes caracteristicas como
minimo: Tipo de procesador i5, 04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6
pulgadas.

- Comunicaciones (internet Inalambrico y telefonia Movil)

- Seguro complementario de trabajo de riesgo

- (asto de permanencia en la zona de trabajo

- Implementos de Seguridad ( Casco, Chaleco, Lentes, Botas)

Notas 1.

1. La pdliza del Seguro Complementario de Trabajo (SCTR) debera ser acreditado una vez acreditado
una vez adjudicado el servicio, para la emision de la respectiva orden de servicio.

Experiencia
Experiencia en temas relacionados al diagnostico y saneamiento de predios, en la actividad publica

ylo privada, hasta por un monto minimo acumulado de dos (02) veces el valor estimado de la
contratacién.

a) Del Personal Propuesto:

Del Personal propuesto:
Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Geografo

Capacidad Legal
- DNI

- Colegiatura y Certificado de Habilidad.
Nota: El certificado de habilidad debera presentarse al inicio efectivo del servicio.

Capacidad Técnica y Profesional

- Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Geografo, titulado que se acreditara con titulo profesional,
colegiado y habilitado.

- Conocimiento en AutoCAD y ArcGis que se acreditara con certificado, constancia o diploma
emitido por institucion académica y/u organo colegiado.

- Conocimiento en saneamiento Registral, propiedad Horizontal y predios Rurales, el mismo que
se acreditara con certificado o diploma emitido por institucion Académica y/o érgano Colegiado.

- Con conocimiento de peritaje y tasaciones que se acreditara con certificado, constancia o
diploma emitido por Institucion Académica.

- Inscrito en el indice de Verificadores Catastrales, con inscripcion vigente

Experiencia:
Experiencia minima de Cuatro (04) afios en temas relacionados al diagnéstico y saneamiento de

'preqios. en la actividad plblica y/o privadas, contados a partir de la obtencion del titulo profesional.
| A
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PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de prestacion del servicio es de ciento veinte (120) dias calendario, que se contabilizara a partir

del dia siguiente de suscrito el contrato.

INFORME PRODUCTOS ESPERADOS PLAZO DE ENTREGA
Primer Informe Producto 1 A los 30 dias del inicio del servicio como maximo.
Segundo Informe Producto 2 A los 60 dias del inicio del servicio como maximo,
Tercer Informe Producto 3 A los 90 dias del inicio del servicio como maximo,
Cuarto Informe Producto 4 A los 120 dias del inicio del servicio como maximo.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
La prestacion del servicio se realizara en la Ciudad de Lima, con vigjes a la zona de influencia del
proyecto, es decir en los distritos de Salas y Pisco, Provincias de Pisco, Departamento de Ica.

RESULTADOS ESPERADOS
El contratista del servicio presentara como productos un (01) ejemplar en original a colores (formato fisico
y digital), los informes serén presentados a PROVIAS NACIONAL debidamente foliados y suscritos por el

personal propuesto con

Primer Entregable

Plazo

Segundo Entregable

Plazo

Tercer Entregable

el siguiente detalle:

Un informe de las actividades solicitadas en los items
6.1.1 al 6.1.10 de los términos de referencia.

Presentacion de Plano Mosaico de predios afectados por
el derecho de Via.

Presentacion como minimo de 15 expedientes para CBC
presentados a la superintendencia nacional de registros
publicos - SUNARP.

Presentacion como minimo 15 Expedientes técnicos
técnico con fines de tasacion comercial, segun los detalles
considerados en los términos de referencia.

Revisar 15 informes técnico de valuacion de los predios de
los predios afectados por el proyecto de la red vial 08,
Tramo Pte. Pucusana - Cerro Azul -Ica.

30 dias calendarios de iniciado el servicio como maximo.

Presentacion como minime 15 expedientes para
busquedas catastrales a la superintendencia nacional de
registros publicos — SUNARP, y copia de documentacion
que acredite la presentacion de dichos expedientes ante
la entidad mencionada.

Presentacion como minimo 15 Expedientes técnicos con
fines de tasacion comercial, segin los detalles
considerados en los términos de referencia.

Revisar 15 informes técnico de valuacion de los predios
afectados por el proyecto de la red vial 06, Tramo Pte.
Pucusana - Cerro Azul -lca.

60 dias calendarios de iniciado el servicio como maximo.

Presentacion de 15 expedientes de Independizacion o
Inmatriculacion que debe contener plancs de
Independizacion, Remanente y matriz (de ser el caso),
memoria descriptiva por cada uno de los predios
adquiridos y documentacion complementaria de acuerdo a
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lo requerido por los registros publicos.

= Revisar 15 informes técnico de valuacion de los predios
afectados por el proyecto de la red vial 06, Tramo Pte.
Pucusana - Cerro Azul —lca.

90 dias calendarios de iniciado el servicio como maximo

Cuarto Entregable
= |nforme Final de gestion, indicando las acciones realizadas

durante el periodo contratado de acuerdo a las
caracteristicas del servicio establecido en el item 6.1.

= Presentacion de 29 expedientes de Independizacion o
Inmatriculacién  que debe contener planos de
Independizacion, Remanente y matriz (de ser el caso),
memoria descriptiva por cada uno de los predios
adquiridos y documentacion complementaria de acuerdo a
lo requerido por los registros publicos.

Plazo : 120 dias calendarios de iniciado el servicio como maximo.
MODALIDAD DE SELECCION
Procedimiento clasico
SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada
MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
No corresponde.
GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO
No corresponde
FORMULA DE REAJUSTE
No corresponde
FORMA DE PAGO
El pago del servicio se efectuara en cuatro (04) armadas de la siguiente forma:
PRODUCTOS
PAGOS ESPERADOS PLAZO DE ENTREGA
10 Producto 1 El Veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los
5 quince (15) dias héabiles de otorgada la conformidad del Primer Producto.
90 Producto 2 El Veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los
roducto quince (15) dias habiles de otorgada la conformidad del sequndo Producto.
30 Brodiicto El Veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los
TlEE quince (15) dias hébiles de otorgada la conformidad del Tercer Producto..
4 Producto 4 El Veinticinco por ciento (25%) del monto total del servicio vigente, dentro de los
el quince (15) dias habiles de otorgada la conformidad del Cuarto Producto.

El pago se efectuara en soles y dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad del servicio: para tal efecto el responsable de dar la conformidad de las prestaciones de los
servicios, debera hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias habiles de ser estos
recibidos.
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17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio brindado sera otorgada por el Jefe de Liberacion del Derecho de Via para
Obras Concesionadas y el Gerente de la Unidad Gerencial de Derecho de Via, previa aprobacion del
encargado del proyecto. El responsable de otorgar la conformidad del servicio debera hacerlo en un plazo
maximo de diez (10) dias habiles.

En caso que a la presentacion de los Informes, estos sean objetos de observacion, la Entidad otorgara
como maximo un plazo de diez (10) dias calendario, afin de ser subsanados por el Contratista, si pese al
plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad podra resolver el
servicio, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Es de indicar que cada informe a
presentar es independiente de su anterior y que los dias se contabilizaran a partir del inicio del servicio.

18. ADELANTOS
No corresponde

19. PENALIDADES

Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion:

Si el consultor incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del servicio, PROVIAS
NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.05 x Monto del Contrato

Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias
Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podr resolver el contrato
del servicio parcial o totalmente por incumplimiento.

20, OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES
-El profesional designado para el servicio, sera a dedicacion exclusiva por el tiempo que dure el servicio,
debiendo considerarse trabajo en dias domingos y festivos, cuando asi lo requiera el proyecto, sin que
esto signifique costo adicional al pactado en la orden de servicio.
-El Contratista debera contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) por el tiempo

que dure el servicio, el mismo que debera ser acreditado con la respectiva Poliza una vez adjudicado el
servicio, para la emision de la respectiva orden de servicio.

21. ANEXO

Se adjunta Anexo N° 01: Estructura de Costos,

Lima, enero del 2017

7 - .
4
Ing. kifs Chan Cardoso Ing. Carlos Albym Saavedra Zavaleta
Gerente de'la Unidgdd Gerencia del Derecho Via (e) Jefe de Liberacion del Derecho de Via para
Obras Concesionadas
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ANEXO N° 01

“Servicio de elaboracion de expedientes técnicos de predios afectados por el derecho de via del Sub
Tramo 6 de la Red Vial N° 6: Tramo Pte. Pucusana Cerro Azul Ica (progresiva 94+600 al km.

104+000)".
Plazo: 120 dc
COsTO
MONTO
DESCRIPCION UNID CANTIDAD UNITS?RIO PARCIAL
A. HONORARIOS
a1 | Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero Geografo Dias 120

B. ALQUILERES Y SERVICIOS

b.1 | Computadora Personal {laptop) Mes 4
b.2 | Comunicaciones (Internet inalambrico y telefonia movil) Mes 4
b.3 | Seguro complementarios de Trabajo de Riesgo (SCRT) Mes 4
b4 | Gastos de permanencia en la zona del proyecto Dias 12

C. MATERIALES

Implementos de seguridad (Casco, chaleco, lentes,
botas)

ol | Glb 1

TOTAL INCLUIDO IMPUESTO DE LEY

10
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MODELO DE CARTA DE COTIZACION

[LUGAR Y FECHA]

Sefiores.

PROVIAS NACIONAL

Unidad de Abastecimiento y Servicios
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atencion a la solicitud de cotizacion y luego de
haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, e
suscrito ofrece “[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONTRATACION]”, de conformidad con dichos
documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demas condiciones que se indican en las mismas, mi
propuesta econdmica es {a sigulente:

LTHD 0.9.9.9. 69,4 SOOI y .../100 Nuevos Soles}

La propuesta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser &l caso,
los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
pueda terer incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Asimismo, me compromete a prestar el servicio sefialado para PROVIAS NACIONAL, de acuerdo a lo establecida
en los Términos de Referencia, en el plazo de XX dias calendario.

Adjunto a mi cotizacién los sigtientes documentos:

e Curriculum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en
los Términos de Referencia.

« Declaracién Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada.

« Fomalo de la Carta de Autorizacion del CClL

La presente catizacion tiene una validez de XX dias calendario.!
Del misme modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos
de la presente contratacion.

Atentamente,

[FIRMA]
Nombres y Apellidos: ...

Datos Adicionales:

- Direction: oo e

- Teléfonon...........ccooivivvinieen,
E-Mail: o s

importante: En caso de emitir recibo de honorarios, indicar en la carta de presentacion, si s¢ encuentra
exonerados del impuesto a la renta adjuntando ¢! certificado de Exoneracién del Impuesto a la Renta; caso
contrario, indicar en la misma Ja autorizacion para el descuento de dicho impuesto.

i 45 cotizaciones deberan tener una validez minima de 30 dias calendatrio.



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afo de |a consolidacion del Mar de Grau”

CARTA DE AUTORIZACION
{Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesoreria)

Limna,

Seftora:

LIC. NELLY A. SALAZAR TORRES

Jefa de {a Oficina de Administracion
De la Unidad Ejecutora 1078

MTC- PROVIAS NACIONAL

Asunto: Autorizacion de abono directe en cuenta
CCI que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que ia entidad bancaria, nimero de cuenta y el
respectivo Coédigo de Cuenta Interbancario (CCD de la empresa que represento es la siguiente:

- Empresa (o nombre):

- RUG

- Entidad Bancaria:

- Numero de Cuenta;

- Codigo CCL

- {uenta de Detraccion N

Dejo constancia que el nimero de cuenta bancaria gue se comunica ESTA ASCCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida
por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden
de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedara
cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacidon del abono en la entidad bancaria a
que se refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal comdn, segin corresponda



"Decenio de [as Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afio de la consolidacian del Mar de Grau”

DECLARACION JURADA

Y O, oo s osseeseeee e e e tone s ssssssssmssresssrenssscnnrenene. 10 ETLTTICATO COM DOCUMENTD Nacional de
1AEntidad N® oeoeeeeeseeesereeeereeseesesenssnesnneg. CON AOMICHIO 811 ottt
del Distrito de e , de la Provincia y Departamento de ..., ante Usted,

RECLARO BAJO JURAMENTO:

- No contar con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que
presten servicios a PROVIAS NACIONAL, bajo cualquier modalidad de contratacion.

- No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda



