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 10,052,027.55TRABAJOS PRELIMINARES100

 7,013,304.98   MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS  1.00gb101.A  7,013,304.98

 485,358.26   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.B  485,358.26

 69,430.66   TRAZO Y REPLANTEO  39.85km102.A  1,742.30

 1,033,213.35   MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  1.00gb103.A  1,033,213.35

 1,450,720.30   ACCESO A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA  47.14km107.A  30,774.72

 65,672,200.67MOVIMIENTO DE TIERRAS200

 577,123.63   DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS  163.05ha201.B  3,539.55

 147,514.08   EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA  8,296.63m3202.B2  17.78

 3,314,659.79   EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO  491,060.71m3202.B3  6.75

 206,365.07   PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE  70,915.83m2202.C  2.91

 27,596,399.49   TERRAPLENES  2,591,211.22m3205.A  10.65

 8,904.01   ENCAUZAMIENTO PARA ALCANTARILLAS  1,770.18m3208.C  5.03

 71,059.49   BANQUETAS PARA RELLENOS  1,889.88m3220.A  37.60

 33,750,175.11   MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  3,177,982.59m3210.A  10.62

 8,955,968.34CAPAS ANTICONTAMINANTES SUB BASES Y BASES400

 6,367,013.69   SUB BASE GRANULAR  162,714.38m3402.A  39.13

 2,588,954.65   BASE GRANULAR  52,418.60m3403.A  49.39

 7,768,622.46PAVIMENTOS FLEXIBLES400.1

 230,203.70   IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA  227,924.46m2416.A  1.01

 23,567.90   RIEGO DE LIGA  20,493.83m2417.A  1.15

 2,545,539.26   PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE  11,676.25m3423.C  218.01

 3,961,308.00   CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 120-150  1,808,816.44kg426.C  2.19

 27,943.33   EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-1  9,222.22l427.A  3.03

 591,691.88   ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30  250,716.90l428.A  2.36

 242,330.75   FILLER MINERAL  249,825.52kg429.A  0.97

 146,037.64   ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA  7,450.90kg430.A  19.60

 117,569,963.26PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO400.2

 78,408,436.06   PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO S'C=4.41 MPA (45 KG/CM2)  175,752.44m3438.A  446.13

 6,125,742.00   JUNTA LONGITUDINAL EN PAVIMENTO RIGIDO  159,400.00m450.A  38.43

 21,931,877.88   JUNTA TRANSVERSAL EN PAVIMENTO RIGIDO  315,612.00m450.B  69.49

 2,784,375.00   JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION  37,125.00m450.C  75.00

 2,095,663.68   COLOCACION TOPOGRAFICA DE CABLES GUIAS PARA LA PAVIMENTADORA EN 
SUB BASE GRANULAR

 631,224.00m2450.E  3.32

 2,562,769.44   TEXTURIZADO  631,224.00m2450.F  4.06

 3,661,099.20   CURADO PARA LOSAS DE PAVIMENTO (f'c=350Kg/cm2)  631,224.00m2450.G  5.80

 75,253,438.96DRENAJE500

 1,669,262.30   EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  137,049.45m3501.E  12.18

 445,059.21   RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  16,851.92m3502.A  26.41

 6,322,918.78   RELLENO PARA SUELO REFORZADO  572,728.15m3502.C  11.04

 248,501.40   RELLENO NO ESTRUCTURAL  8,283.38m3502.D  30.00

 3,751,688.21   OVER ACOMODADO  125,139.70m3502.E  29.98

 227,295.97   CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  620.18m3503.C1  366.50

 2,920,358.59   CONCRETO CLASE D1 (F'C = 210 KG/CM2)  8,756.96m3503.D1  333.49

 524,018.31   CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2)  1,624.46m3503.E  322.58

 251,608.61   CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  842.12m3503.H  298.78

 2,676,928.87   ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  522,837.67kg504.A  5.12

 60,963.40   CUNETA TRIANGULAR TIPO I  305.00m510.A1  199.88

 12,754.65   CUNETA TRIANGULAR TIPO II  115.00m510.A2  110.91

 325,714.50   CANAL TRAPEZOIDAL  REVESTIDO H=1.05 M  1,150.00m510.B2  283.23
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 741,453.48   CANAL SEMICIRCULAR H=1.05 M  1,337.76m510.B3  554.25

 638,260.92   CUNETA RECTANGULAR CON TAPA TIPO I  612.00m510.C1  1,042.91

 1,203,865.55   GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1  194,800.25m2511.A1  6.18

 1,845,097.53   GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2  395,095.83m2511.A2  4.67

 2,642,365.70   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  39,627.56m2515.A  66.68

 79,339.77   ZANJA DE DRENAJE SIN REVESTIR H=0.40m  1,929.00m516.B1  41.13

 683,345.60   BORDILLO  5,180.00m517.A  131.92

 427,236.81   SARDINEL PERALTADO  6,315.40m518.A  67.65

 2,107.20   SARDINEL SUMERGIDO  24.00m518.B  87.80

 45,874.38   SARDINEL DE VEREDA  595.23m518.C  77.07

 20,960.52   JUNTA CON WATER STOP  470.60m530.B  44.54

 13,009.78   EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.20M  30.47m3521.C  426.97

 332,558.45   EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.30M  832.27m3521.D  399.58

 96,908.30   VEREDAS e=4" TIPO I  1,119.68m2519.A  86.55

 249,636.62   GEOCOMPUESTO DE DRENAJE  9,225.30m2526.A  27.06

 1,302,804.72   COLECTOR DRENAJE TIPO I  1,022.00m561.A1  1,274.76

 4,737,766.56   MURO DE PANELES DE CONCRETO PREFABRICADOS - ACABADO LISO  16,310.13m2552.A  290.48

 7,584,636.59   MURO DE PANELES DE CONCRETO PREFABRICADOS - ACABADO RUSTICO  23,098.54m2552.B  328.36

 2,222,325.62   CAPA FILTRANTE DE 4" A 10"  39,599.53m3514.A  56.12

 13,230,302.53   CINTA DE REFUERZO  TIPO I  2,405,509.55m553.A  5.50

 3,683,775.59   CINTA DE REFUERZO  TIPO II  661,360.07m553.B  5.57

 13,929,365.07   PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA  73,158.43m2570  190.40

 94,846.74   COMPUERTA METALICA  34.00u591.A  2,789.61

 3,383.37   JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA TIPO I  154.21m1040.A  21.94

 5,138.76   TUBO DE PVC-SAP , D=6"  132.00m540.A5  38.93

 633,735.29OBRAS COMPLEMENTARIAS600

 418,797.05   GAVION TIPO CAJA  2,485.00m3602.A  168.53

 210,408.50   GAVION TIPO COLCHON H= 0.50 m.  1,775.00m2602.C  118.54

 4,529.74   DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERIA Y OTROS  33.28m3604.A  136.11

 159,173,706.43TRANSPORTE700

 22,195,922.00   TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m  3,152,829.83m3-km700.A  7.04

 115,978,964.89   TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m.  130,313,443.70m3-km700.B  0.89

 4,230,936.71   TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS ENTRE 
120m Y 1000m

 554,513.33m3-km700.C  7.63

 4,046,978.60   TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 3,712,824.40m3-km700.D  1.09

 86,225.31   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA DISTANCIAS ENTRE 120m. Y 1000m.  10,376.09m3-km700.E  8.31

 98,492.00   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000m.  98,492.00m3-km700.F  1.00

 1,157,865.84   TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVIONES DISTANCIAS ENTRE 120m Y 1000m  147,686.97m3-km700.J  7.84

 6,773,141.35   TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVIONES DISTANCIAS MAYORES DE 1000m.  5,739,950.30m3-km700.K  1.18

 2,388,655.67   TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO  PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 2,216,524.06   TRANSPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 40,464,046.91SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL800

 70,511.76   SEÑALES PREVENTIVAS 1.00 m x 1.00 m.  88.00u801.A3  801.27

 3,059.28   SEÑAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL 0.60 m x 0.60 m.  6.00u802.A1  509.88

 9,099.72   SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.60 m x 0.90 m. ADOSADO A PASO A DESNIVEL  28.00u802.B1  324.99

 20,847.24   SEÑALES REGLAMENTARIAS 1.00 m x1.00 m.  27.00u802.B2  772.12

 18,666.89   SEÑALES REGLAMENTARIAS 2.30 m x 1.50 m.  11.00u802.B3  1,696.99

 13,714.75   SEÑAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR 1.00m DE LADO  25.00u802.C2  548.59

700.M m3  1,311,552.70  1.69

700.L m3  171,475.64  13.93
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 60,993.73   SEÑALES INFORMATIVAS  98.52m2803.A  619.10

 1,814.85   SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS AUXILIARES 0.85 m x 0.30 m.  3.00u803.B3  604.95

 71,372.85   POSTE DELINEADOR  465.00u804.A  153.49

 177,276.00   TACHA RETROREFLECTIVA  10,200.00u804.A.A  17.38

 465,417.11   MARCAS EN EL PAVIMENTO  33,922.53m2805.A  13.72

 1,655,425.95   BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL NIVEL DE CONTENCION P4 (TIPO I)  3,891.00m806.D  425.45

 30,103.50   CAPTAFAROS  1,050.00u809.A  28.67

 3,516.62   POSTE DE KILOMETRAJE  34.00u810.A  103.43

 15,309.44   CHEVRONES  32.00u811.A  478.42

 1,717.63   PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS  59.64m2815.A  28.80

 23,360.76   ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1  12.00u820.B1  1,946.73

 978.48   ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-2  1.00u820.B2  978.48

 54,832.44   ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-3  26.00u820.B3  2,108.94

 10,868,606.91   BARRERA DE SEGURIDAD DE CONCRETO PERFIL F  20,391.00m821.A  533.01

 26,762,336.44   BARRERA DE SEGURIDAD DE CONCRETO PERFIL F CENTRAL ALTA  31,531.10m821.B  848.76

 135,084.56   AMORTIGUADOR DE IMPACTO  4.00u818.A  33,771.14

 8,448,420.69PROTECCIÓN AMBIENTAL900

 5,162,859.55   PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA900.A

 382,692.95      RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DEL DME  227,793.42m2901.B1  1.68

 375,859.14      REPOSICION DE TOP SOIL DEL DME  227,793.42m2901.B2  1.65

 2,079,129.23      DISPOSICION Y CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE  651,764.65m3901.B3  3.19

 4,148.14      COLOCACION DE TOP SOIL E=0.25m  942.76m3906.B  4.40

 1,188,205.39      READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO  75.90ha907.A1  15,654.88

 676,447.36      READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE CERRO  43.21ha907.A2  15,654.88

 279,303.31      READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION Y DE ASFALTO  66,979.21m2907.A3  4.17

 90,492.24      READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO  20,289.74m2907.B1  4.46

 86,581.79      READECUACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MAQUINAS  20,812.93m2907.B2  4.16

 84,431.58   SUB PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL911

 41,603.52      SEÑAL INFORMATIVA AMBIENTAL  67.20m2911.A  619.10

 42,828.06      ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1  22.00u820.B1  1,946.73

 506,290.00   PROGRAMA DE MONITOREO970

 33,600.00      MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA (8 Puntos) AGUAS ARRIBA Y AGUAS 
ABAJO

 48.00pto970.A  700.00

 88,200.00      MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE (21Puntos) - BARLOVENTO Y 
SOTAVENTO

 126.00pto970.B  700.00

 11,340.00      MONITOREO DE LA CALIDAD DEL RUIDO (21 Puntos)  126.00pto970.C  90.00

 29,400.00      MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO (07 Puntos)  42.00pto970.D  700.00

 62,500.00      MONITOREO BIOLOGICO LINEA BASE (INICIO DE OBRA) Y MONITOREOS 
SEMESTRALES (TOTAL 04)

 10.00pto970.E  6,250.00

 281,250.00      MONITOREO Y SEGUIMIENTO FLORA, FAUNA, HIDROBIOLOGICO. 
TRIMESTRALES (TOTAL 05)

 50.00pto970.F  5,625.00

 2,694,839.56   PAGO POR EXTRACCION DE MATERIALES DE CANTERAS DE RIO980

 345,127.06      PAGO POR EXTRACCION DE MATERIALES DE CANTERA RIO CABANILLAS  87,595.70m3980.A  3.94

 2,349,712.50      PAGO POR EXTRACCION DE MATERIALES DE CANTERA RIO LAMPA  783,237.50m3980.B  3.00

 7,744,107.99CRUCES VEHICULARES Y PASOS A DESNIVEL - RAMAL NORTE1000

 5,835,551.68   CRUCE DE TRENA

 11,592.00      OBRAS PRELIMINARES1.1

 11,592.00         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  2,400.00m2102.D  4.83

 5,823,959.68      SUBESTRUCTURA1.2

 4,166,400.24         ESTRIBOS1.2.1

 75,699.57            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  7,128.02m3210.A  10.62
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 80,960.63            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  9,469.08m3501.E  8.55

 188,251.01            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  7,128.02m3502.A  26.41

 1,691,947.25            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  4,616.50m3503.C1  366.50

 63,670.02            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  213.10m3503.H  298.78

 1,471,811.99            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  287,463.28kg504.A  5.12

 260,609.44            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  3,908.36m2515.A  66.68

 333,450.33            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  3,777.19m2515.B  88.28

 1,255,103.88         SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO1.2.2

 1,255,103.88            VIGAS, LOSAS DE CONCRETO, PARAPETO Y VEREDAS1.2.2.1

 201,743.59               CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2  550.46m3503.C1  366.50

 725,711.72               ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  141,740.57kg504.A  5.12

 327,648.57               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  3,711.47m2515.B  88.28

 220,015.02         VARIOS1.2.3

 13,090.06            JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA TIPO I  596.63m1040.A  21.94

 206,924.96            IZAJE Y COLOCACION DE VIGAS POSTENSADAS  88.00u1016.A  2,351.42

 182,440.54         TRANSPORTE1.3

 44,159.53            TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 6,272.66m3-km700.A  7.04

 50,249.85            TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 56,460.50m3-km700.B  0.89

 63,579.19            TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 8,332.79m3-km700.C  7.63

 24,451.97            TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 22,433.00m3-km700.D  1.09

 1,026,653.37   PASO A DESNIVEL KM 09+711.51B

 4,830.00      OBRAS PRELIMINARES1.1

 4,830.00         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  1,000.00m2102.D  4.83

 960,215.15      SUBESTRUCTURA1.2

 959,255.27         ESTRIBOS1.2.1

 14,356.86            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  1,351.87m3210.A  10.62

 15,401.29            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  1,801.32m3501.E  8.55

 35,702.89            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  1,351.87m3502.A  26.41

 327,141.57            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  892.61m3503.C1  366.50

 9,044.07            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  30.27m3503.H  298.78

 421,026.61            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  82,231.76kg504.A  5.12

 47,376.81            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  710.51m2515.A  66.68

 89,205.17            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  1,010.48m2515.B  88.28

 959.88         VARIOS1.2.2

 959.88            JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA TIPO I  43.75m1040.A  21.94

 61,608.22      TRANSPORTE1.3

 8,375.14         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 1,189.65m3-km700.A  7.04

 36,782.45         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 41,328.60m3-km700.B  0.89

 12,094.77         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 1,585.16m3-km700.C  7.63

 4,355.86         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 3,996.20m3-km700.D  1.09

 881,902.94   PASO A DESNIVEL KM 12+811.62C

 19,049.52      OBRAS PRELIMINARES1.1

 19,049.52         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  3,944.00m2102.D  4.83

 834,780.29      SUBESTRUCTURA1.2

 833,959.30         ESTRIBOS1.2.1
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 6,679.45            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  628.95m3210.A  10.62

 7,965.09            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  931.59m3501.E  8.55

 16,610.57            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  628.95m3502.A  26.41

 286,544.36            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  781.84m3503.C1  366.50

 5,972.61            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  19.99m3503.H  298.78

 371,881.68            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  72,633.14kg504.A  5.12

 45,857.84            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  687.73m2515.A  66.68

 92,447.70            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  1,047.21m2515.B  88.28

 820.99         VARIOS1.2.2

 820.99            JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA TIPO I  37.42m1040.A  21.94

 28,073.13      TRANSPORTE1.3

 3,896.50         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 553.48m3-km700.A  7.04

 18,814.60         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 21,140.00m3-km700.B  0.89

 4,724.27         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 619.17m3-km700.C  7.63

 637.76         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 585.10m3-km700.D  1.09

 13,192,576.22PASOS VEHICULARES Y PASES PEATONALES - RAMAL SUR2000

 2,051,190.73   PASO A DESNIVEL KM 01+757.31A

 3,864.00      OBRAS PRELIMINARES1.1

 3,864.00         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  800.00m2102.D  4.83

 1,143,789.28      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 67,077.64         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  197.91m3503.C3  338.93

 354,203.96         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  69,180.46kg504.A  5.12

 1,455.00         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  500.00m21009.A  2.91

 589,358.00         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.60 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 700.00m1009.B2  841.94

 4,715.76         DESCABEZADO DE PILOTES  56.00u1009.C  84.21

 109,919.60         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  56.00u1009.D  1,962.85

 867,426.41      SUBESTRUCTURA1.3

 866,534.11         ESTRIBOS1.3.1

 8,600.08            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  809.80m3210.A  10.62

 10,515.99            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  1,229.94m3501.E  8.55

 21,386.82            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  809.80m3502.A  26.41

 285,700.88            CONCRETO CLASE D1 (F'C = 210 KG/CM2)  856.70m3503.D1  333.49

 7,899.74            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  26.44m3503.H  298.78

 424,204.29            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  82,852.40kg504.A  5.12

 108,226.31            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  1,623.07m2515.A  66.68

 892.30         VARIOS1.3.2

 892.30            JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA TIPO I  40.67m1040.A  21.94

 36,111.04      TRANSPORTE1.4

 5,016.84         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 712.62m3-km700.A  7.04

 12,653.84         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 14,217.80m3-km700.B  0.89

 6,929.41         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 908.18m3-km700.C  7.63

 11,510.95         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 10,560.50m3-km700.D  1.09

 1,196,116.89   CRUCE VEHICULAR KM 3+650.50B

 1,791.93      OBRAS PRELIMINARES1.1
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 1,791.93         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  371.00m2102.D  4.83

 848,638.45      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 45,613.20         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  134.58m3503.C3  338.93

 269,577.73         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  52,651.90kg504.A  5.12

 989.40         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  340.00m21009.A  2.91

 400,763.44         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.60 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 476.00m1009.B2  841.94

 4,715.76         DESCABEZADO DE PILOTES  56.00u1009.C  84.21

 109,919.60         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  56.00u1009.D  1,962.85

 330,561.85      SUBESTRUCTURA1.3

 329,742.83         LOSAS MARCO1.3.1

 2,502.39            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  235.63m3210.A  10.62

 3,467.88            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  405.60m3501.E  8.55

 6,222.99            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  235.63m3502.A  26.41

 109,293.97            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  298.21m3503.C1  366.50

 7,075.11            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  23.68m3503.H  298.78

 144,094.41            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  28,143.44kg504.A  5.12

 57,086.08            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  856.12m2515.A  66.68

         VARIOS1.3.2

 819.02         JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA TIPO I  37.33m1040.A  21.94

 15,124.66      TRANSPORTE1.4

 1,459.74         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 207.35m3-km700.A  7.04

 5,127.47         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 5,761.20m3-km700.B  0.89

 3,627.00         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 475.36m3-km700.C  7.63

 4,910.45         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 4,505.00m3-km700.D  1.09

 745,425.25   PASO PEATONAL 5+020.0C

 1,129.25      OBRAS PRELIMINARES1.1

 1,129.25         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  233.80m2102.D  4.83

 559,388.40      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 21,806.76         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  64.34m3503.C3  338.93

 173,004.08         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  33,789.86kg504.A  5.12

 698.40         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  240.00m21009.A  2.91

 215,808.00         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.40 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 512.00m1009.B1  421.50

 5,389.44         DESCABEZADO DE PILOTES  64.00u1009.C  84.21

 125,622.40         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  64.00u1009.D  1,962.85

 174,860.52      SUBESTRUCTURA1.3

 174,480.96         LOSAS MARCO1.3.1

 1,916.91            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  180.50m3210.A  10.62

 2,306.19            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  269.73m3501.E  8.55

 4,767.01            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  180.50m3502.A  26.41

 44,727.66            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  122.04m3503.C1  366.50

 3,752.68            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  12.56m3503.H  298.78

 80,067.79            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  15,638.24kg504.A  5.12

 36,942.72            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  554.03m2515.A  66.68

 379.56         VARIOS1.3.2
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 379.56            JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA TIPO I  17.30m1040.A  21.94

 10,047.08      TRANSPORTE1.4

 1,118.23         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 158.84m3-km700.A  7.04

 4,147.93         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 4,660.60m3-km700.B  0.89

 2,243.07         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 293.98m3-km700.C  7.63

 2,537.85         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 2,328.30m3-km700.D  1.09

 1,077,312.02   PASO PEATONAL 7+791.2D

 1,609.36      OBRAS PRELIMINARES1.1

 1,609.36         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  333.20m2102.D  4.83

 830,203.73      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 32,710.13         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  96.51m3503.C3  338.93

 259,506.12         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  50,684.79kg504.A  5.12

 698.40         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  240.00m21009.A  2.91

 323,712.00         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.40 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 768.00m1009.B1  421.50

 8,084.16         DESCABEZADO DE PILOTES  96.00u1009.C  84.21

 188,433.60         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  96.00u1009.D  1,962.85

 234,632.60      SUBESTRUCTURA1.3

 234,632.60         LOSAS MARCO1.3.1

 2,148.21            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  202.28m3210.A  10.62

 2,520.03            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  294.74m3501.E  8.55

 5,342.21            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  202.28m3502.A  26.41

 70,595.23            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  192.62m3503.C1  366.50

 5,903.89            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  19.76m3503.H  298.78

 90,766.23            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  17,727.78kg504.A  5.12

 57,356.80            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  860.18m2515.A  66.68

 10,866.33      TRANSPORTE1.4

 1,253.19         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 178.01m3-km700.A  7.04

 5,111.98         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 5,743.80m3-km700.B  0.89

 2,627.01         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 344.30m3-km700.C  7.63

 1,874.15         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 1,719.40m3-km700.D  1.09

 790,059.36   PASO PEATONAL 8+420.00E

 1,129.25      OBRAS PRELIMINARES1.1

 1,129.25         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  233.80m2102.D  4.83

 612,600.11      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 23,169.25         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  68.36m3503.C3  338.93

 211,321.65         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  41,273.76kg504.A  5.12

 742.05         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  255.00m21009.A  2.91

 229,296.00         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.40 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 544.00m1009.B1  421.50

 5,389.44         DESCABEZADO DE PILOTES  64.00u1009.C  84.21

 125,622.40         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  64.00u1009.D  1,962.85

 163,732.12      SUBESTRUCTURA1.3

 163,732.12         LOSAS MARCO1.3.1

 00258



S10 Página  8

Presupuesto

      ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE 
LA CIUDAD DE JULIACA

0201030Presupuesto

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA 
CIUDAD DE JULIACA 

002Subpresupuesto

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 31/07/2020Costo alCliente

Lugar PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 2,706.83            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  254.88m3210.A  10.62

 2,955.05            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  345.62m3501.E  8.55

 6,731.38            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  254.88m3502.A  26.41

 47,557.04            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  129.76m3503.C1  366.50

 3,931.94            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  13.16m3503.H  298.78

 60,219.29            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  11,761.58kg504.A  5.12

 39,630.59            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  594.34m2515.A  66.68

 12,597.88      TRANSPORTE1.4

 1,579.00         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 224.29m3-km700.A  7.04

 6,628.36         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 7,447.60m3-km700.B  0.89

 2,779.61         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 364.30m3-km700.C  7.63

 1,610.91         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 1,477.90m3-km700.D  1.09

 902,171.23   PASO VEHICULAR 9+109.13F

 1,537.15      OBRAS PRELIMINARES1.1

 1,537.15         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  318.25m2102.D  4.83

 664,466.38      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 36,797.63         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  108.57m3503.C3  338.93

 188,347.19         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  36,786.56kg504.A  5.12

 698.40         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  240.00m21009.A  2.91

 323,304.96         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.60 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 384.00m1009.B2  841.94

 4,042.08         DESCABEZADO DE PILOTES  48.00u1009.C  84.21

 94,216.80         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  48.00u1009.D  1,962.85

 225,147.67      SUBESTRUCTURA1.3

 225,147.67         LOSAS MARCO1.3.1

 2,200.46            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  207.20m3210.A  10.62

 2,733.86            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  319.75m3501.E  8.55

 5,472.15            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  207.20m3502.A  26.41

 80,065.59            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  218.46m3503.C1  366.50

 3,955.85            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  13.24m3503.H  298.78

 83,430.30            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  16,294.98kg504.A  5.12

 47,289.46            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  709.20m2515.A  66.68

 11,020.03      TRANSPORTE1.4

 1,283.67         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 182.34m3-km700.A  7.04

 5,515.51         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 6,197.20m3-km700.B  0.89

 2,875.90         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 376.92m3-km700.C  7.63

 1,344.95         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 1,233.90m3-km700.D  1.09

 1,039,979.27   PASO VEHICULAR 10+666.90G

 1,609.02      OBRAS PRELIMINARES1.1

 1,609.02         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  333.13m2102.D  4.83

 746,553.43      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 40,247.94         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  118.75m3503.C3  338.93

 236,608.61         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  46,212.62kg504.A  5.12

 763.88         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  262.50m21009.A  2.91
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 353,614.80         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.60 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 420.00m1009.B2  841.94

 4,042.08         DESCABEZADO DE PILOTES  48.00u1009.C  84.21

 94,216.80         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  48.00u1009.D  1,962.85

 279,967.24      SUBESTRUCTURA1.3

 279,967.24         LOSAS MARCO1.3.1

 2,467.24            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  232.32m3210.A  10.62

 3,077.06            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  359.89m3501.E  8.55

 6,135.57            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  232.32m3502.A  26.41

 98,885.37            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  269.81m3503.C1  366.50

 5,936.76            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  19.87m3503.H  298.78

 103,681.95            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  20,250.38kg504.A  5.12

 59,783.29            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  896.57m2515.A  66.68

 11,849.58      TRANSPORTE1.4

 1,439.26         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 204.44m3-km700.A  7.04

 6,506.26         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 7,310.40m3-km700.B  0.89

 3,213.76         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 421.20m3-km700.C  7.63

 690.30         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 633.30m3-km700.D  1.09

 2,362,208.77   PASO A DESNIVEL KM 07+595H

 4,282.08      OBRAS PRELIMINARES1.1

 4,282.08         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  886.56m2102.D  4.83

 1,529,665.65      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 91,995.77         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  271.43m3503.C3  338.93

 479,543.76         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  93,660.89kg504.A  5.12

 1,792.56         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  616.00m21009.A  2.91

 808,262.40         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.60 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 960.00m1009.B2  841.94

 5,389.44         DESCABEZADO DE PILOTES  64.00u1009.C  84.21

 125,622.40         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  64.00u1009.D  1,962.85

 803,522.94      SUBESTRUCTURA1.3

 803,522.94         ESTRIBOS1.3.1

 4,507.98            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  424.48m3210.A  10.62

 5,516.97            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  645.26m3501.E  8.55

 11,210.52            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  424.48m3502.A  26.41

 276,656.19            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  754.86m3503.C1  366.50

 7,493.40            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  25.08m3503.H  298.78

 393,698.20            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  76,894.18kg504.A  5.12

 33,506.70            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  502.50m2515.A  66.68

 70,932.98            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  803.50m2515.B  88.28

 834.82      VARIOS1.4

 834.82         JUNTA ENTRE LOSA Y ESTRUCTURA TIPO I  38.05m1040.A  21.94

 23,903.28      TRANSPORTE1.5

 2,629.72         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 373.54m3-km700.A  7.04

 10,727.35         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 12,053.20m3-km700.B  0.89

 6,155.04         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 806.69m3-km700.C  7.63
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 4,391.17         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 4,028.60m3-km700.D  1.09

 1,390,323.74   PASO VEHICULAR 14+058.99I

 2,535.75      OBRAS PRELIMINARES1.1

 2,535.75         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  525.00m2102.D  4.83

 853,751.25      SUBESTRUCTURA1.2

 456.55         MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  42.99m3210.A  10.62

 2,302.00         EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  269.24m3501.E  8.55

 1,135.37         RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  42.99m3502.A  26.41

 41,032.61         CONCRETO CLASE D1 (F'C = 210 KG/CM2)  123.04m3503.D1  333.49

 26,802.59         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  5,234.88kg504.A  5.12

 8,876.44         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  133.12m2515.A  66.68

 773,145.69         ALCANTARILLA SUPERCOR TIPO ARCO (12.74x5.89)M  25.74m507.F1  30,036.74

 528,481.46      PILOTES DE CONCRETO1.3

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 147,336.70         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  28,776.70kg504.A  5.12

 28,748.04         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  84.82m3503.C3  338.93

 873.00         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  300.00m21009.A  2.91

 252,582.00         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.60 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 300.00m1009.B2  841.94

 3,368.40         DESCABEZADO DE PILOTES  40.00u1009.C  84.21

 78,514.00         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  40.00u1009.D  1,962.85

 5,555.28      TRANSPORTE1.4

 266.32         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 37.83m3-km700.A  7.04

 1,333.58         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 1,498.40m3-km700.B  0.89

 2,377.28         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 311.57m3-km700.C  7.63

 1,578.10         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 1,447.80m3-km700.D  1.09

 1,637,788.96   PASO A DESNIVEL KM 14+374.85J

 3,888.15      OBRAS PRELIMINARES1.1

 3,888.15         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  805.00m2102.D  4.83

 902,514.82      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 269,743.36         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  52,684.25kg504.A  5.12

 55,198.14         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  162.86m3503.C3  338.93

 1,862.40         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  640.00m21009.A  2.91

 484,957.44         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.60 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 576.00m1009.B2  841.94

 3,031.56         DESCABEZADO DE PILOTES  36.00u1009.C  84.21

 70,662.60         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  36.00u1009.D  1,962.85

 707,803.16      SUBESTRUCTURA1.3

 707,803.16         ESTRIBOS1.3.1

 4,575.73            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  430.86m3210.A  10.62

 5,513.04            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  644.80m3501.E  8.55

 11,379.01            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  430.86m3502.A  26.41

 368,735.65            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  1,006.10m3503.C1  366.50

 10,230.23            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  34.24m3503.H  298.78

 221,911.60            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  43,342.11kg504.A  5.12

 7,921.58            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  118.80m2515.A  66.68

 77,536.32            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  878.30m2515.B  88.28
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 23,582.83      TRANSPORTE1.4

 2,669.29         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 379.16m3-km700.A  7.04

 13,488.31         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 15,155.40m3-km700.B  0.89

 4,329.41         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 567.42m3-km700.C  7.63

 3,095.82         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 2,840.20m3-km700.D  1.09

 13,619,252.15ROTONDA CARACOTO3000

 2,852,448.51   PUENTE ROTONDA CARACOTO 01A

 3,984.75      OBRAS PRELIMINARES1.1

 3,984.75         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  825.00m2102.D  4.83

 1,550,160.65      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 589,209.91         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  115,080.06kg504.A  5.12

 84,864.68         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  250.39m3503.C3  338.93

 2,863.44         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  984.00m21009.A  2.91

 745,622.06         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.60 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 885.60m1009.B2  841.94

 43,318.08         JUNTA DE DILATACION PARA PUENTES TIPO I (JUNTA ELASTOMERICA 
ESTRUCTURAL)

 34.67m1041.A  1,249.44

 18,111.80         DISPOSITIVOS DE APOYO MOVIL  20.00u1050.B  905.59

 17,709.00         DISPOSITIVOS DE CONTROL SISMICO  12.00u1050.D  1,475.75

 23,514.20         IZAJE Y COLOCACION DE VIGAS POSTENSADAS  10.00u1016.A  2,351.42

1009.C          DESCABEZADO DE PILOTES u  54.00  84.21  4,547.34

1009.D          PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES u  54.00  1,962.85  105,993.90

1.3       SUBESTRUCTURA  505,690.41

1.3.1          ESTRIBOS  505,690.41

210.A             MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS m3  569.77  10.62  6,050.96

501.E             EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3  594.41  8.55  5,082.21

501.F             EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS BAJO AGUA m3  211.25  15.33  3,238.46

502.A             RELLENOS PARA ESTRUCTURAS m3  569.77  26.41  15,047.63

503.C1             CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2) m3  468.54  366.50  171,719.91

503.H             CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) m3  18.02  298.78  5,384.02

504.A             ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg  47,544.18  5.12  243,426.20

515.A             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  326.13  66.68  21,746.35

515.B             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2  312.54  88.28  27,591.03

515.C             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA m2  56.79  112.76  6,403.64

1.4       SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO  651,437.34

1.4.1          VIGAS, LOSAS DE CONCRETO, PARAPETO Y VEREDAS  622,264.92

503.A1             CONCRETO CLASE A (F'C = 420 KG/CM2) m3  81.19  407.44  33,080.05

503.C1             CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2) m3  133.30  366.50  48,854.45

504.A             ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg  34,141.64  5.12  174,805.20

515.B             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2  1,430.73  88.28  126,304.84

1061.A             POSTENSADO EN VIGAS t-m  38,708.80  6.18  239,220.38

1.4.2          LOSAS DE APROXIMACION  29,172.42

503.C1             CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2) m3  24.64  366.50  9,030.56

504.A             ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg  3,647.05  5.12  18,672.90

515.A             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  22.03  66.68  1,468.96

1.5       VARIOS  102,990.58

530.C3          TUBO DE F°G° D=4"  9.00  37.50  337.5
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 38,184.78      TRANSPORTE1.6

 3,529.86         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 501.40m3-km700.A  7.04

 24,932.73         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 28,014.30m3-km700.B  0.89

 5,672.29         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 743.42m3-km700.C  7.63

 4,049.90         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 3,715.50m3-km700.D  1.09

 2,846,088.38   PUENTE ROTONDA CARACOTO 02B

 5,313.00      OBRAS PRELIMINARES1.1

 5,313.00         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  1,100.00m2102.D  4.83

 1,552,700.21      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 589,209.91         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  115,080.06kg504.A  5.12

 85,122.27         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  251.15m3503.C3  338.93

 2,872.17         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  987.00m21009.A  2.91

 747,895.30         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.60 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 888.30m1009.B2  841.94

 43,318.08         JUNTA DE DILATACION PARA PUENTES TIPO I (JUNTA ELASTOMERICA 
ESTRUCTURAL)

 34.67m1041.A  1,249.44

 18,111.80         DISPOSITIVOS DE APOYO MOVIL  20.00u1050.B  905.59

 17,709.00         DISPOSITIVOS DE CONTROL SISMICO  12.00u1050.D  1,475.75

 23,514.20         IZAJE Y COLOCACION DE VIGAS POSTENSADAS  10.00u1016.A  2,351.42

 37,555.01      TRANSPORTE1.6

 4,027.51         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 572.09m3-km700.A  7.04

1009.C          DESCABEZADO DE PILOTES u  54.00  84.21  4,547.34

1009.D          PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES u  54.00  1,962.85  105,993.90

1.3       SUBESTRUCTURA  515,877.95

1.3.1          ESTRIBOS  515,877.95

210.A             MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS m3  650.10  10.62  6,904.06

501.E             EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3  894.08  8.55  7,644.38

502.A             RELLENOS PARA ESTRUCTURAS m3  650.10  26.41  17,169.14

503.C1             CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2) m3  468.45  366.50  171,686.93

503.H             CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) m3  18.03  298.78  5,387.00

504.A             ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg  47,704.09  5.12  244,244.94

515.A             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  26.84  66.68  1,789.69

515.B             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2  580.79  88.28  51,272.14

515.C             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA m2  86.73  112.76  9,779.67

1.4       SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO  631,651.63

1.4.1          VIGAS, LOSAS DE CONCRETO, PARAPETO Y VEREDAS  602,061.47

503.A1             CONCRETO CLASE A (F'C = 420 KG/CM2) m3  67.84  407.44  27,640.73

503.C1             CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2) m3  134.69  366.50  49,363.89

504.A             ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg  32,598.85  5.12  166,906.11

515.B             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2  1,385.00  88.28  122,267.80

1061.A             POSTENSADO EN VIGAS t-m  38,168.76  6.18  235,882.94

1.4.2          LOSAS DE APROXIMACION  29,590.16

503.C1             CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2) m3  24.64  366.50  9,030.56

504.A             ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg  3,728.64  5.12  19,090.64

515.A             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2  22.03  66.68  1,468.96

1.5       VARIOS  102,990.58

530.C3          TUBO DE F°G° D=4"  9.00  37.50  337.50
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 20,347.80         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 22,862.70m3-km700.B  0.89

 7,689.59         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 1,007.81m3-km700.C  7.63

 5,490.11         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 5,036.80m3-km700.D  1.09

 4,143,824.66   PUENTE ROTONDA CARACOTO 03C

 5,796.00      OBRAS PRELIMINARES1.1

 5,796.00         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  1,200.00m2102.D  4.83

 2,192,896.83      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 113,151.78         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  333.85m3503.C3  338.93

 919,225.70         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  179,536.27kg504.A  5.12

 1,908.96         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  656.00m21009.A  2.91

 994,162.75         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.60 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 1,180.80m1009.B2  841.94

 6,063.12         DESCABEZADO DE PILOTES  72.00u1009.C  84.21

 141,325.20         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  72.00u1009.D  1,962.85

 659,757.70      SUBESTRUCTURA1.3

 659,757.70         ESTRIBOS1.3.1

 4,826.15            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  454.44m3210.A  10.62

 6,644.12            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  777.09m3501.E  8.55

 12,001.76            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  454.44m3502.A  26.41

 245,261.80            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  669.20m3503.C1  366.50

 7,081.09            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  23.70m3503.H  298.78

 294,400.36            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  57,500.07kg504.A  5.12

 8,769.75            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  131.52m2515.A  66.68

 80,772.67            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  914.96m2515.B  88.28

 1,167,569.98      SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO1.4

 1,108,362.58         VIGAS, LOSAS DE CONCRETO, PARAPETO Y VEREDAS1.4.1

 56,666.76            CONCRETO CLASE A (F'C = 420 KG/CM2)  139.08m3503.A1  407.44

 38,401.87            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  104.78m3503.C1  366.50

 197,019.44            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  38,480.36kg504.A  5.12

 153,098.71            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  1,734.24m2515.B  88.28

 663,175.80            POSTENSADO EN VIGAS  107,310.00t-m1061.A  6.18

 59,207.40         LOSAS DE APROXIMACION1.4.2

 10,371.95            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  28.30m3503.C1  366.50

 45,358.75            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  8,859.13kg504.A  5.12

 3,476.70            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  52.14m2515.A  66.68

 87,980.12      VARIOS1.5

 52,601.42         JUNTA DE DILATACION PARA PUENTES TIPO I (JUNTA ELASTOMERICA 
ESTRUCTURAL)

 42.10m1041.A  1,249.44

 2,815.37         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 399.91m3-km700.A  7.04

 14,223.71         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 15,981.70m3-km700.B  0.89

 7,459.32         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 977.63m3-km700.C  7.63

530.C3          TUBO DE F°G° D=4"  9.00  37.50  337.50

1050.B          DISPOSITIVOS DE APOYO MOVIL u  14.00  905.59  12,678.26

1050.D          DISPOSITIVOS DE CONTROL SISMICO u  4.00  1,475.75  5,903.00

1016.A          IZAJE Y COLOCACION DE VIGAS POSTENSADAS u  7.00  2,351.42  16,459.94

1.6       TRANSPORTE  29,824.03
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 5,325.63         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 4,885.90m3-km700.D  1.09

 3,776,890.60   PUENTE ROTONDA CARACOTO 04D

 3,984.75      OBRAS PRELIMINARES1.1

 3,984.75         TRAZO, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO DE PUENTES Y PONTONES  825.00m2102.D  4.83

 1,988,556.96      PILOTES DE CONCRETO1.2

 17,059.32         MOVILIZACION DENTRO DE OBRA EQUIPO PILOTAJE  1.00gb101.C  17,059.32

 108,437.26         CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PARA PILOTES  319.94m3503.C3  338.93

 767,164.98         ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  149,836.91kg504.A  5.12

 1,908.96         PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE  656.00m21009.A  2.91

 952,739.30         PILOTE DE CONCRETO ø = 0.60 m (EXCAV., COLOCACION DE ARMADURA Y 
VACEADO DE CONCRETO)

 1,131.60m1009.B2  841.94

 5,810.49         DESCABEZADO DE PILOTES  69.00u1009.C  84.21

 135,436.65         PRUEBA DE INTEGRIDAD PARA PILOTES  69.00u1009.D  1,962.85

 662,067.87      SUBESTRUCTURA1.3

 662,067.87         ESTRIBOS1.3.1

 3,862.92            MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS  363.74m3210.A  10.62

 6,044.34            EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS  706.94m3501.E  8.55

 9,606.37            RELLENOS PARA ESTRUCTURAS  363.74m3502.A  26.41

 240,742.86            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  656.87m3503.C1  366.50

 6,836.09            CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2)  22.88m3503.H  298.78

 303,926.78            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  59,360.70kg504.A  5.12

 2,979.26            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  44.68m2515.A  66.68

 72,981.96            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  826.71m2515.B  88.28

 15,087.29            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BAJO AGUA  133.80m2515.C  112.76

 1,029,729.06      SUPERESTRUCTURA DE CONCRETO1.4

 961,761.23         VIGAS, LOSAS DE CONCRETO, PARAPETO Y VEREDAS1.4.1

 39,407.60            CONCRETO CLASE A (F'C = 420 KG/CM2)  96.72m3503.A1  407.44

 36,675.66            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  100.07m3503.C1  366.50

 193,922.46            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  37,875.48kg504.A  5.12

 152,179.71            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  1,723.83m2515.B  88.28

 539,575.80            POSTENSADO EN VIGAS  87,310.00t-m1061.A  6.18

 67,967.83         LOSAS DE APROXIMACION1.4.2

 15,752.17            CONCRETO CLASE C1 (F'C=280 KG/CM2)  42.98m3503.C1  366.50

 48,852.99            ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2  9,541.60kg504.A  5.12

 3,362.67            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  50.43m2515.A  66.68

 67,096.15      VARIOS1.5

 29,436.81         JUNTA DE DILATACION PARA PUENTES TIPO I (JUNTA ELASTOMERICA 
ESTRUCTURAL)

 23.56m1041.A  1,249.44

 2,253.43         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS ENTRE 120m Y 
1000m

 320.09m3-km700.A  7.04

 11,384.79         TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS MAYORES DE 
1000m.

 12,791.90m3-km700.B  0.89

 6,894.93         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
ENTRE 120m Y 1000m

 903.66m3-km700.C  7.63

 4,922.66         TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA DISTANCIAS 
MAYORES DE 1000m

 4,516.20m3-km700.D  1.09

 528,548,066.92COSTO DIRECTO

530.C3          TUBO DE F°G° D=4"  9.00  37.50  337.50

1050.B          DISPOSITIVOS DE APOYO MOVIL u  10.00  905.59  9,055.90

1050.D          DISPOSITIVOS DE CONTROL SISMICO u  8.00  1,475.75  11,806.00

1016.A          IZAJE Y COLOCACION DE VIGAS POSTENSADAS u  7.00  2,351.42  16,459.94

1.6       TRANSPORTE  25,455.81
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 29,738,532.19GASTOS GENERALES (5.63%)

 52,854,806.69UTILIDAD (10%)

=====================

 611,141,405.80SUB TOTAL

 110,005,453.04I.G.V. (18%)

=====================

 721,146,858.84PRESUPUESTO TOTAL

SON:     SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  Y 84/100 NUEVOS SOLES
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