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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA

0201030

Subpresupuesto 002 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA 
31/07/2020Fecha

PUNO - SAN ROMAN - JULIACALugar 211101

Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.

MANO DE OBRA

 1,153.8797  19,096.71 16.55AYUDANTE NIVELADOR0147010105 hh
 1,730.8189  28,645.05 16.55AYUDANTE TOPOGRAFIA0147010104 hh

 164,599.7696  4,923,179.11 29.91CAPATAZ "A"0147010031 hh
 576.9405  13,275.40 23.01NIVELADOR0147000037 hh

 572,419.5395  10,452,380.79 18.26OFICIAL0147010003 hh
 22,936.4564  544,052.75 23.72OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO0147010119 hh

 1,209,056.1278  28,896,441.45 23.90OPERADOR DE EQUIPO PESADO0147010117 hh
 713,192.8974  16,410,568.57 23.01OPERARIO0147010002 hh

 731.0070  17,800.02 24.35OPERARIO ELECTROMECANICO0147010118 hh
 1,944,559.5154  32,182,459.98 16.55PEON0147010004 hh

 576.9399  17,256.27 29.91TOPOGRAFO0147000032 hh

 93,505,156.10

MATERIALES

 21.6163  16,823.53 778.28ABONO ORGANICO0230990112 t
 211,310.24ACCESORIOS %EQ0230170018 %EQ

 10,389.26ACCESORIOS %MT0230170011 %MT
 609.44ACCESORIOS Y PEGAMENTO0230170013 %MT

 7,079,600.3559  20,672,433.04 2.92ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 600203020003 kg
 4,922,004.6500  17,719,216.74 3.60ACERO DE CONSTRUCCION LISO0202520001 kg

 110.5461  367,810.09 3,327.21ACERO ESTRUCTURAL ASTM 572 Gr 500256220107 t
 1.8024  4,391.87 2,436.68ACERO ESTRUCTURAL GRADO 360256220100 t

 107.9998  5,668.91 52.49ADHESIVO EPOXICO DE FIJACION0230060026 kg
 339.6600  15,091.09 44.43ADHESIVO EPOXICO PARA TACHAS0230060019 kg

 11.1600  585.79 52.49ADITIVO ADHESIVO EPOXICO0230060020 kg
 129,661.5165  3,533,276.32 27.25ADITIVO FLUIDIFICANTE0230520011 gal

 53,693.6233  415,051.71 7.73ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE0230520007 kg
 7,450.9000  146,037.64 19.60ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA0230990122 kg
 4,894.8967  28,879.89 5.90ADITIVO PLASTIFICANTE0230520013 l

 441.8568  286,438.09 648.26ADITIVO RETARDADOR DE EVAPORACION0230060027 cil
 52,302.4546  168,413.90 3.22ALAMBRE NEGRO #  80202000015 kg

 25.7400  748,531.04 29,080.46ALCANTARILLA SUPERCOR TIPO ARCO (12.74x5.89) m0209010092 m
 35,057.4081  146,890.54 4.19ALMOHADILLA DE APOYO0202520013 u

 64.0000  47,169.28 737.02APOYO DE NEOPRENO 250 x 200 x 25 mm CON 3 LAMINAS DE 
ACERO DE 2.5mm

0229120105 pza

 144.0000  43,604.64 302.81APOYO DE NEOPRENO 294 x 450 x 12  mm0229120106 pza
 250,716.9000  591,691.88 2.36ASFALTO LIQUIDO MC-300213000025 l
 262,200.5409  658,123.36 2.51BARRA LISA PARA FIJACION DE CINTAS (Ø=1/2")0203020019 u

 59,522.4063  357,134.44 6.00BARRA LISA PARA FIJACION DE CINTAS (Ø=16mm) L=0.50m0203020017 u
 521,367.8354  2,393,078.36 4.59BARRA TIPO "J" PARA FIJACION DE CINTAS0203020016 u

 2,450.6063  811,052.66 330.96BARRENO 5' X 39 mm0230020096 u
 3,696.4500  1,192,918.34 322.72BARRERA DE CONTENCION CERTIFICADA NIVEL P4, H1 W<= 

1.7 (INC. TERMINALES)
0251100015 m

 249,825.5200  242,330.75 0.97CAL HIDRATADA0229030099 kg
 1,050.0000  18,994.50 18.09CAPTAFAROS0251100008 u

 1,808,816.4400  3,961,308.00 2.19CEMENTO ASFALTICO 120/1500220010011 kg
 2,110,233.4258  44,715,846.29 21.19CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
 2,646,060.5050  6,218,242.19 2.35CINTA DE REFUERZO TIPO I0231810020 m

 727,496.0770  2,146,113.43 2.95CINTA DE REFUERZO TIPO II0231810021 m
 60,040.5935  212,543.70 3.54CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS0202010022 kg

 239.1000  1,575.67 6.59CLAVOS PARA CALAMINA0202010023 kg
 1,046.2499  100,335.37 95.90CONCRETO POLIMERICO0276010010 kg

 70,114.8119  1,334,284.87 19.03CONECTORES POLIMERICOS0202520014 u
 50,377.5879  690,172.95 13.70CURADOR DE CONCRETO0230190000 gal
 15,691.5457  313,360.17 19.97DESMOLDANTE PARA MADERA0230110014 gal

 4,636.4805  49,563.98 10.69DINAMITA AL 65%0228010001 kg
 6,045.8260  1,935,147.99 320.08DISCO DE CORTE PARA CONCRETO0230990131 u

 0.1044  5.61 53.78DISOLVENTE PARA PINTURA DE POLIURETANO0254240009 gal
 0.1551  8.34 53.78DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA0254240005 gal
 0.0756  4.88 64.54DISOLVENTE PARA PINTURA IMPRIMANTE0254240008 gal

 153,632.7030  1,499,455.18 9.76ELEMENTO CONECTOR PLACA CURVADA0231840003 u
 153,632.7030  1,671,523.81 10.88ELEMENTO CONECTOR TIPO U0231840002 u

 9,222.2200  27,943.33 3.03EMULSIÓN ASFÁLTICA CRS-10213710003 l
 351.7239  64,921.20 184.58FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO0230320005 m2

 14,777.4356  10,787.53 0.73FULMINANTE # 80227010001 pza
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 83,461.2754  731,955.39 8.77GASOLINA 84 OCTANOS0253000008 gal
 1,775.0000  92,797.00 52.28GAVION COLCHON 10 X 12 CM, 2.40 MM (H=0.50M)0246900005 m2
 2,485.0000  107,451.40 43.24GAVION TIPO CAJA 10 X 12 CM, 2.40 MM0246900002 m3

 10,147.8300  206,406.86 20.34GEOCOMPUESTO DE DRENAJE0231810003 m2
 214,280.2750  846,407.09 3.95GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 10231810005 m2
 434,605.4130  1,121,281.97 2.58GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 20231810007 m2

 4,797.55GRASA0253000013 %MT
 13.9725  6,307.75 451.44IMPRIMANTE DE ADHESIVO EPOXICO0230150059 kg

 1,292.8043  265,968.63 205.73IMPRIMANTE PARA SELLANTE ELASTICO0230150054 gal
 7.8817  15,280.88 1,938.78KIT DE IZAJE TIPO U0281020005 u

 3,949.1885  66,030.43 16.72LAMINA REFLECTIVA PRISMATICO ALTA INTENSIDAD0203110002 p2
 220.0000  393.80 1.79LIJA PARA CONCRETO0239020024 hja

 545,986.4462  3,783,686.07 6.93MADERA TORNILLO0243040000 p2
 14.0000  350.00 25.00MADERA, ESTROBOS, CABLES0230170014 est

 73,158.4300  7,621,645.24 104.18MALLA DE ACERO GALVANIZADO ELECTROSOLDADA0202520015 m2
 63,122.4000  1,015,639.42 16.09MANTA DE CURADO (SIMILAR A FRAZADA)0231820003 m2
 63,122.4000  92,789.93 1.47MANTA PLASTICA0231820005 m2

 1,466.0730  571.77 0.39MATERIAL DE RESPALDO 1/2" PARA JUNTA 10 mm0230150055 m
 480,658.2975  139,390.91 0.29MATERIAL DE RESPALDO 3/8" PARA JUNTA 6 mm0230150053 m

 254.1754  144.88 0.57MATERIAL DE RESPALDO 5/8" PARA JUNTA 13 mm0230150052 m
 37,125.0000  53,460.00 1.44MATERIAL DE RESPALDO 7/8" PARA JUNTA 20mm0230150056 m

 5,000.29MATERIALES VARIOS0230170015 %EQ
 14,777.4356  10,787.53 0.73MECHA O GUIA BLANCA0227010002 m
 12,890.5614  77,214.46 5.99MICROESFERAS DE VIDRIO0254450076 kg

 3,308.4007  28,485.33 8.61NIPLE DE ACERO D=1"0265000058 m
 87,595.7000  345,127.06 3.94PAGO POR DERECHO DE EXTRACCION CANTERA RIO 

CABANILLAS
0280010018 m3

 783,237.5000  2,349,712.50 3.00PAGO POR DERECHO DE EXTRACCION CANTERA RIO LAMPA0280010017 m3
 13.5000  1,534.55 113.67PEGAMENTO EPOXICO JUNTA ELASTOMERICA0230990157 u

 104.0000  2,344.16 22.54PERNOS 3/4" X 18" + T + A0202510106 pza
 156.0000  198.12 1.27PERNOS 3/8" X 4"0202510128 pza

 1,032.3648  2,653.18 2.57PERNOS 3/8" X 8" + T + A0202510102 pza
 276.0000  2,936.64 10.64PERNOS 5/8" X 14" + T + A0202510112 pza

 9,265,271.7892  84,406,626.00 9.11PETROLEO DIESSEL # 20253000002 gal
 18.6420  725.17 38.90PINTURA ANTICORROSIVA0254060000 gal

 0.3456  75.03 217.09PINTURA DE POLIURETANO ALTO BRILLO0254980003 gal
 0.5113  66.03 129.15PINTURA DE RESINA EPOXICA0254980002 gal

 275.0129  9,507.20 34.57PINTURA ESMALTE0254240002 gal
 158.8271  3,189.25 20.08PINTURA IMPRIMANTE0254130004 gal

 0.3745  46.71 124.72PINTURA IMPRIMANTE A BASE DE ZINC INORGANICO0254130006 gal
 3,392.6705  316,468.30 93.28PINTURA PARA TRAFICO0254450002 gal

 4.7430  386.74 81.54PLANCHA ACERO 1.5 mm X 1.22m X 2.40 m0257000003 pza
 0.9419  875.32 929.31PLANCHA ACERO 16mm X 1.22m X 2.40 m0256020088 pza
 1.0920  1,193.47 1,092.92PLANCHA ACERO 20 mm X 1.22m X 2.40 m0256020090 pza
 0.8448  129.25 152.99PLANCHA ACERO 3 mm X 1.22m X 2.40 m0256020092 pza
 0.1040  23.79 228.72PLANCHA ACERO 4.5 mm X 1.22m X 2.40 m0256020095 pza
 1.2740  372.89 292.69PLANCHA ACERO 6 mm X 1.22m X 2.40 m0256020091 pza
 1.4552  714.36 490.90PLANCHA ACERO 9.5 mm X 1.22m X 2.40 m0256020089 pza

 415.6000  1,529.41 3.68PLATINA DE ACERO 2" X 1/8"0251040129 m
 9.5000  50.54 5.32PLATINA DE ACERO 2" X 3/16"0251040139 m

 36.4000  438.26 12.04PLATINA DE ACERO LIVIANO DE 3/16" X 3"0251040137 m
 13,471.3400  52,134.09 3.87POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1"0239020098 m2

 66.3269  148.57 2.24POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 1/2"0239020100 m2
 8,910.0000  27,264.60 3.06POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"0239020101 m2

 219.8992  336.45 1.53POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/8"0239020099 m2
 21,112.70SEGURO DE TRANSPORTE0230990128 %EQ

 15,332.4194  1,709,718.09 111.51SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO0230150042 gal
 51,290.0344  629,328.72 12.27SOLDADURA (AWS E6011)0229550101 kg

 339.9008  13,140.56 38.66SOLVENTE XILOL0229200012 gal
 10,200.0000  55,692.00 5.46TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES0229210001 u

 84.5172  1,152.81 13.64TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 6 m0251020009 u
 194.5500  72,609.95 373.22TERMINALES DE SEGURIDAD ESVIAJE Y ABATIDO0251100016 m

 4.2242  6,338.16 1,500.44TINTA XEROGRÁFICA NEGRA0230750110 gal
 1.0732  1,610.27 1,500.44TINTA XEROGRÁFICA ROJA0230750111 gal

 122,674.7848  201,186.65 1.64TRASLAPES "S"0230990159 u
 18,310.4180  1,915,269.72 104.60TRIPLAY DE 18 mm PARA ENCOFRADO0245010002 pl
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 138.6000  4,062.37 29.31TUBERIA PVC S.P C-10 DE 6"0272000136 m
 67.2000  2,368.13 35.24TUBO DE ACERO 2"0265170116 m

 132.6000  594.05 4.48TUBO DE FIERRO NEGRO STD. Ø1"0265170112 m
 588.8000  6,035.20 10.25TUBO DE FIERRO NEGRO STD. Ø2"0265170111 m
 364.0497  8,930.14 24.53TUBO DE FIERRO NEGRO STD. Ø3"0265170108 m
 169.0000  5,779.80 34.20TUBO DE FIERRO NEGRO STD. Ø4"0265170110 m

 14.3998  707.32 49.12TUBO FIERRO GALVANIZADO DE 4"0265000060 m
 28,463.7375  47,819.08 1.68TUBO PVC SAP Ø1 1/2"0274010087 m

 613.3974  20,824.84 33.95WATER STOP DE 6"0230990142 m

 224,352,424.61

EQUIPOS

 669.2400  2,830.89 4.23ANDAMIOS0337900074 hm
 1.2643  3.54 2.80ANDAMIOS ALTO0337900078 hm
 0.2880  0.81 2.80ANDAMIOS COLGANTE0337900076 hm

 1,013.2672  108,926.22 107.50CAMION BARANDA DE 3 TON0349120006 hm
 129,776.6652  9,253,076.23 71.30CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 145-165 HP DE 2000 GLN0349120007 hm

 7,975.5721  1,408,805.06 176.64CAMION CONCRETERO 8 m30349120010 hm
 17,772.9240  1,928,717.71 108.52CAMION GRUA DE 5 ton0349610055 hm

 457.3998  41,175.13 90.02CAMION IMPRIMADOR 210 HP DE 2000 GLN0349310003 hm
 728,759.0580  85,978,993.66 117.98CAMION VOLQUETE 15 m30349120008 hm

 68,674.2649  7,629,024.09 111.09CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd30349040010 hm
 45,406.8885  7,402,685.03 163.03CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 yd30349040012 hm

 7,759.2054  927,147.45 119.49CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 46 - 70 ton/h0349080097 hm
 8,746.2386  72,156.47 8.25COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP0349030004 hm
 1,769.2469  62,312.88 35.22COMPRESORA NEUMATICA  87 HP 250-330 PCM0349020008 hm

 437.1278  30,655.77 70.13COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600-690 PCM0349020009 hm
 77,921.6172  521,295.62 6.69CORTADORA DE CONCRETO0349210002 hm

 3,724.2216  48,973.51 13.15EQUIPO DE APLICACION DE CURADOR0337900081 hm
 3,724.2216  48,973.51 13.15EQUIPO DE APLICACION DE RETARDADOR0337900082 hm

 0.3458  15.27 44.16EQUIPO DE ARENADO0337900073 hm
 112.0000  195,759.20 1,747.85EQUIPO DE PILOTAJE0348070025 hm

 1.5553  82.65 53.14EQUIPO DE PINTURA AIRLESS0337900072 hm
 318.8000  4,542.90 14.25ESTACION TOTAL0349880020 hm

 6,155.4439  1,073,263.20 174.36EXCAVADORA SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y30349040093 hm
 52,452.9092  13,286,321.90 253.30EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1 - 2.75 Y30349040094 hm
 91,943.1278  617,857.82 6.72FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4' MOTOR ELECTRICO 3 KW 

150 ton/h
0349180000 hm

 258.1399  26,681.34 103.36GPS (GEODESICOS)0349880021 hm
 488.0000  69,984.08 143.41GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 28 ton 9 m0349180010 hm

 14,444.6516  559,730.25 38.75GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW0349150000 hm
 10,282.5223  434,745.04 42.28GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW0349150002 hm

 491.5701  33,185.90 67.51GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 KW0349150015 hm
 2,829,663.75HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO

 2,543.3427  188,665.16 74.18LAVADORA DE GUSANO 48" 50-120 Tn/hr0349180074 hm
 339.2253  22,083.57 65.10MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO0349200001 hm
 323.7312  11,903.60 36.77MARTILLO DE HINCADO0349060009 hm

 4,243.4089  25,205.85 5.94MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg0349060006 hm
 1,472.8550  74,806.31 50.79MINICARGADOR 70 HP0349040092 hm

 51.4800  2,729.98 53.03MONTACARGA 80 HP 5 TON0349180062 hm
 29,129.3484  1,882,338.49 64.62MOTOBOMBA 34 HP 8"0348080003 hm

 128,998.5691  544,373.96 4.22MOTOBOMBA 7-10 HP 3-4"0348080008 hm
 30,802.3533  4,364,077.42 141.68MOTONIVELADORA DE 145-150 HP0349090004 hm

 1,304.4000  1,526.15 1.17MOTOSIERRA DE 30"0337040034 hm
 36.0000  1,026.00 28.50MOTOSOLDADORA DE 225 A0348070024 hm

 576.9415  4,615.53 8.00NIVEL TOPOGRAFICO0349190006 hm
 4,218.0586  11,977,810.10 2,839.65PAVIMENTADORA DE CONCRETO0349050025 hm

 378.3105  35,277.45 93.25PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10-16'0349050008 hm
 3,724.2216  2,345,924.43 629.91PEINE METALICO TEXTURIZADOR0349180077 hm

 491.5701  258,305.34 525.47PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 ton/h0349050020 hm
 752.0912  1,196,983.23 1,591.54PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO R=120 m3/hr0349080105 hm

 2,109.0293  11,237,308.83 5,328.19PLANTA MEZCLADORA DE CONCRETO R=150 m3/hr0349080106 hm
 662.6704  40,396.39 60.96RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd30349040021 hm

 29,927.7720  2,492,983.41 83.30RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 
10-12  ton

0349030007 hm

 9,446.5291  127,339.21 13.48RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8-1.1 ton0349030017 hm
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 378.3105  34,645.68 91.58RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135 HP 9.26 ton0349030021 hm
 378.3105  40,657.03 107.47RODILLO TANDEM VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 111-130 

HP 9-11 ton
0349030046 hm

 112.0000  15,367.52 137.21SEMI TRAYLER 35 Tn0349120018 hm
 21,443.7541  475,408.03 22.17SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400 A0348070022 hm

 3,758.9174  674,387.37 179.41TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP0349040033 hm
 59,295.9144  12,081,542.56 203.75TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP0349040034 hm

 66.6014  1,419.94 21.32TRACTOR DE TIRO DE 115 HP0349080103 hm
 378.3105  216,877.84 573.28VEHICULO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL0349050026 hm

 8,017.6827  35,277.80 4.40VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"0349070003 hm
 52,107.7201  891,042.01 17.10ZARANDA ESTATICA0349080098 hm
 17,440.8065  491,656.34 28.19ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HP0349080010 hm

 186,391,549.41

SUBCONTRATOS

 7,249.8528  765,366.96 105.57ALQUILER DE ENCOFRADO MOLDE PANEL DE CONCRETO0401220019 u
 10,278.8503  1,953,289.92 190.03ALQUILER DE ENCOFRADO MOLDE PANEL DE CONCRETO 

(TEXTURADO)
0401220020 u

 1,278.15BONIFICACION POR TRABAJOS BAJO AGUA0401210001 %MO
 91,074.7500  40,072.89 0.44BONIFICACION POR TRABAJOS EN ALTAS TEMPERATURAS0401210002 hh

 631,224.0000  2,095,663.68 3.32COLOCACION TOPOGRAFICA DE CABLES GUIAS PARA LA 
PAVIMENTADORAEN SUB BASE GRANULAR

0401250002 m2

 1,824.0000  613,520.64 336.36EXCAVACION DE PILOTES Y COLOCACION DE ARMADURA Y 
CONCRETO ø = 0.40 M

0401320009 m

 7,902.3000  5,980,460.64 756.80EXCAVACION DE PILOTES Y COLOCACION DE ARMADURA Y 
CONCRETO ø = 0.60 M

0401320008 m

 34.0000  94,846.74 2,789.61FABRICACION E INSTALACION DE COMPUERTA METALICA0401220018 u
 4.0000  6,272.96 1,568.24INSTALACION DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO0401100002 u

 141.7500  47,052.50 331.94JUNTA ELASTOMERICA ESTRUCTURAL0401280045 m
 1.0000  1,033,213.35 1,033,213.35MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL0401180002 est

 10.0000  62,500.00 6,250.00MONITOREO BIOLOGICO0401200005 pto
 48.0000  33,600.00 700.00MONITOREO DE AGUA0401200001 pto

 126.0000  88,200.00 700.00MONITOREO DE AIRE0401200002 pto
 126.0000  11,340.00 90.00MONITOREO DE RUIDOS0401200003 pto

 42.0000  29,400.00 700.00MONITOREO DE SUELO0401200004 pto
 50.0000  281,250.00 5,625.00MONITOREO Y SEGUIMIENTO FLORA, FAUNA, 

HIDROBIOLOGICO. TRIMESTRALES (TOTAL 05)
0401200006 pto

 1.0000  7,013,304.98 7,013,304.98MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO0401290004 est
 1.0000  485,358.26 485,358.26MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE PILOTAJE0401290003 gb

 271,497.5600  1,677,854.92 6.18POSTENSADO EN VIGAS0401240002 t-m
 821.0000  1,611,499.85 1,962.85PRUEBA DE INTEGRIDAD EN PILOTES0401320006 u

 4.0000  128,811.60 32,202.90SUMINISTRO DE AMORTIGUADOR DE IMPACTO0401100003 u

 24,054,158.04

Total S/.  528,303,288.16

 00271


