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CONTRATACION DE SERVICIOS

Asunto: ‘SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL PARA ACCIONES DE INDEPENDIZACION DE
PREDIOS ADQUIRIDOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DEL PACRI SATIPO-
MAZAMARI-DV. PANGOA-PUERTO OCOPA”.

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta encargado de la ejecucién de proyectos de
construccion, mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya
mision es la preparacion, gestion, administracion y ejecucion de proyectos de infraestructura de
transporte relacionada a la Red Vial Nacional, asi como de la gestion y control de actividades y
recursos econémicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de la carreteras y
puentes de la Red Vial Nacional.

PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las
condiciones y requisitos minimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas.

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL, como Organo
Encargado de las Contrataciones, invita a las personas juridicas o personas naturales, a
expresar su interés de participar en procesos de seleccion de conformidad a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, previamente debera presentar:
- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del servicio incluido, de conformidad a
los Términos de Referencia.
- Adjuntar copia de RUC, indicando el tipo de comprobante de pago que presentara para la
contratacion del Servicio (Factura 6 Recibo por Honorarios).
- Presentar Declaracion Jurada de Parentesco, y de corresponder CCI, segin modelo
adjunto.
- Debera adjuntar el RNP de acuerdo a Ley de Contrataciones 30225

La Informacion solicitada debera remitir al e-mail: wnahui@proviasnac.gob.pe; hasta el dia
25 de Abril de 2017. Cualquier consulta y/o observacion a los Términos de Referencia
podra realizarla por el mismo medio.

NOTAS:

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener informacion de las posibilidades que ofrece el
mercado, para determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o juridicas que
pueden brindar el servicio, posteriormente se realizara la convocatoria invitando mediante
correo electronico a las personas que presentan su cotizacion y a través del SEACE

2. Los requisitos minimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son
condiciones minimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que supera puede
participar en los procesos de seleccion.
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TERMINOS DE REFERENCIA

AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Unidad Gerencial de Derecho de Via del Proyecto Especial de Infragstructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL.

OBJETO DE LA CONTRATACION
Servicio de Asistencia Legal para acciones de independizacion de predios adquiridos durante la
implementacion del PACRI Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa-Puerto Ocopa

FINALIDAD PUBLICA

Obtener la libre disponibilidad de los predios afectados por el Derecho de via de la Obra:
Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari — Dv. Pangoa - Puerto Ocopa,
cuyo objetivo en el POl es el 2078371 y cuya meta es el N° 0121:00001-0093975 PACRI: Satipo-
Mazamari-Dv. Pangoa-Pto. Ocopa.

ANTECEDENTES

s Mediante Resolucion Directoral N° 025-2012-MTC/16 de fecha 07.02.2012, se aprobd el informe
final del estudio de impacto ambiental del estudio definitivo para el Mejoramiento de la Carretera
Satipo — Mazamari- Dv. Pangoa - Puerto Ocopa.

= Con Memorandum N° 5351-2012-MTC/20.6 de fecha 11.10.2012, la Unidad Gerencial de
Estudios, se dirige al Ingeniero encargado de proyectos PACRI(s), manifestando la necesidad de
iniciar con caracter de urgencia el proceso de liberacion de areas afectadas de los predios por la
construccion de la obra Mejoramiento de la carretera Satipo- Mazamari-Dv. Pangoa-Puerto
Ocopa elaborada por la consultoria HOB consultores SA.

= En referencia del memorandum sefialado en el parrafo precedente, la Oficina de Proyectos
PACRI, solicito brindar apoyo en la implementacion del Plan de Compensacion y
Reasentamiento Involuntario (PACRI) del proyecto de infraestructura de la obra plblica
Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari — Dv. Pangoa -Puerto Ocopa que cuenta
actualmente con un total de quinientos treinta predios afectados por la construccion de la
carretera.

= El comité Especial adjudico la Buena Pro de la LP N° 0023-2012-MTC/20para la ejecucion de la
obra Mejoramiento de la carretera Satipo - Mazamari - DV: Pangoa - Puerto Ocopa al Consorcio
Vial Junin Monto ofertado S/. 305 013 261.49 y suscribe el Contrato N°051-2013-MT/20 de la
fecha 19.04.2013 y mediante Contrato N°011-2013-MTC/20 de fecha 22.01.2013, se suscribio
con el Consorcio Acruta & Tapia-Serconsult, la supervision de la obra.

= Del total de quinientos treinta (530) predios afectados por la carretera Satipo-Mazamari-Puerto
Ocopa, se precisa lo siguiente; i) Treinta y siete (37) predios afectados por el referido proyecto
vial fueron adquiridos hasta marzo afio 2016,ii) Del total de predios pendientes de adquirir,
correspondientes a cuatrocientos noventa y siete (497), se vienen actualizando los expedientes
para pago a favor de los afectados, para lo cual se necesita un asistente legal que permita
proseguir con la independizacion y continte con el proceso de adquisicion de predios bajo el
trato directo en virtud al Decreto Legislativo N° 1192.

Longitud Total Predios Predios Predios pendientes
Proyecto - < G e o
(KMm) predios liberados adquiridos de adquisicion
Satipo -
Mazamari- 65+820 530 530 37 497
Dv. Pangoa-
Pto. Ocopa
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Se requieren culminar con la adquisicion de Ciento Cincuenta (150) predios con fines de
independizacion, asi como la elaboracion de instrumentos legales como formularios registrales y/o
contratos necesarios para la adquisicion de los predios afectados, asi como planos y memorias de
independizacion de las areas adquiridas a favor de PROVIAS NACIONAL, segun describe el cuadro
adjunto.

Plan de trabajo:

Revision y clasificacion de fa Elaboracion de instrumentos legales

informacion legal y técnica de los : i
SECUENCIA DE e Tmas Técn?cosyde Tasacion como formularios registrales y/o
SERVICIOS elaborados por la Direccion de contratos necesarios para

2
adﬁuisicmn de los predios afectados
en [a Obra Rehabilitacion y

Mejoramiento de la Carretera Satipo-
Mazamari-Dv. Pangoa-Puerto Ocopa.

Construccion, en la Obra
Eehalt)illlagiotp y I’ﬁdejorami.ento dela
; arretera Satipo-Mazamari-Dv.
CUANTIFICACION DE Pangoa-Puerto Ocopa.

METAS POR SERVICIO
PORCENTAJE | " DEPREDIOS | PORCENTAJE | N'DE PREDIOS

Wetas logradas 70% 347 70 % 347
etas objeto del servicio 30% 150 30% 150

100 % 497 100% 497

L TOTAL J

5. OBJETIVOSDELA CONTRATACION
Objetivo General
Realizar la gestion de actualizacion de documentacion para la culminacion de acciones de
independizacion de predios de predios afectados por el proceso constructivo del tramo de Carretera
Satipo - Mazamari — Dv. Pangoa ~ Puerto Ocopa.

Objetivo Especifico

Contratar a una persona natural o juridica que realice la actualizacion de los documentos legales de
los expedientes individuales de los afectados en el PACRI “Mejoramiento de la Carretera Satipo -
Mazamari — Dv. Pangoa - Puerto Ocopa’, para su posterior inscripcion a favor de PROVIAS
NACIONAL del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

6. ALCANCESY DESCRIPCION DEL SERVICIO
6.1 Actividades Generales
6.1.1 Complementacion de los documentos legales de 150 (ciento cincuenta) expedientes
individuales, a fin de que sean inscritos ante Registros Plblicos SUNARP, identificando
los errores materiales, documentos faltantes, si los hubiera, previa coordinacion con el
Administrador del Proyecto.
1.2 Proponer soluciones legales para la liberacion y adquisicion de inmuebles afectados
por la ejecucion de la obra: Mejoramiento de la Carretera Satipo — Mazamari - Dv.
Pangoa - Puerto Ocopa, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1192.
6.1.3 Realizar el estudio de las partidas registrales de los predios afectados, incluyéndose los
titulos archivados e independizaciones de los predios afectados por la ejecucion de la
Obra.

614  Efectuar tres (03) viajes a la zona del proyecto (Lima-Satipo-Lima), ida y vuelta, por un
plazo de dos (02) dias calendario cada viaje, con el fin de desarroliar actividades de
adquisicion de predios, cuya fecha sera acordada con el administrador y la especialista
legal del tramo.

615  Atender las contingencias que puedan presentarse durante la ejecucion del servicio en

el proyecto.

Gestionar y realizar el seguimiento de los tramites realizados ante diferentes entidades
plblicas y privadas como Notarias Publicas, Registros Publicos, Direccion de
Construccion u otros, con el fin de.lograr la adquisicion de los predios afectados por la
gjecucion de la obra.
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6.1.7

Elaborar instrumentos legales como formularios registrales y/o contratos necesarios
para la adquisicion de los predios afectados por la construccion de la via.

6.2 Actividades Especificas

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.13

6.2.14

Gestionar y analizar la documentacion legal que acrediten la tenencia de los bienes
afectados.

Absolver consultas en materia legal de los propietarios y/o posesionarios en temas
vinculados a la adquisicion, ylo compensacion de predios afectados por la ejecucion
de la obra vial.

Elaborar proyectos de informes, proyectos de memorandum, proyectos de oficio, y
otros documentos que se requieran para la continuacion de los tramites de adquisicion
ylo compensacion de predios.

Verificar la informacion y subsanar de ser el caso, la documentacion de carécter legal
de 150 expedientes individuales correspondientes a predios afectados que aln se
encuentran en conformacion a fin de que estos sean remitidos a la Direccion General
de Politicas y Regulacion en Construccion y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

Revisar y clasificar la informacion legal y técnica de los informes técnicos de tasacion
elaborados por la Direccion de Construccion: i) identificacion de posibles errores
materiales que pueden contener y coordinar las rectificaciones respectivas ii) Cuadro
de observaciones relacionado a los documentos legales faltantes (partida electronica,
partida de matrimonio, acta de defuncion, etc.), y coordinar con el personal de
PROVIAS NACIONAL en campo, a fin de realizar el levantamiento de las mismas (de
ser el caso).

Elaborar proyectos de actos administrativos necesarios para lograr la adquisicion yfo
reconocimiento de los predios afectados por la obra: Publicaciones, Resoluciones
Ministeriales, Resoluciones Directorales, ~contratos de adquisicion, contratos de
reconocimiento, correspondiente a un total de150 predios afectados.

Tramitar la expedicion de copias literales ante la SUNARP para los tramites de adquisicion
de predios, de ser el caso.

Elaborar y mantener permanentemente actualizado la informacion de la situacion de los
predios afectados por la ejecucion de a obra: Mejoramiento de la carretera de la Carretera
Satipo — Mazamari - Dv. Pangoa - Puerto Ocopa.

Coordinar permanentemente via telefonica o correos electronicos con el personal de
campo de la UGDV - PROVIAS NACIONAL ylo afectados, a fin de recabar la
documentacion legal pertinente para la adquisicion y/o compensacion de predios
afectados por la ejecucion de la obra.

Efectuar tres (03) vigjes a la zona del proyecto (Lima-Satipo-Lima), ida y vuelta, por un
plazo de dos (02) dias calendario cada vigje, con el fin de desarrollar actividades de
adquisicion de predios, cuya fecha sera acordada con el administrador y la
especialista legal del tramo.

Atender las contingencias que puedan presentarse durante la ejecucion del servicio en
el proyecto.

Realizar el estudio de partidas registrales de los predios afectados por la ejecucion de
la obra: Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Satipo - Mazamari — Dv.
Pangoa — Pto Ocopa, incluyéndose los titulos archivados e independizaciones y
cualquier otro titulo que acredite la propiedad.

Coordinar con las notarias donde se legalicen las firmas de los instrumentos de
transferencia.

Atender otras contingencias que puedan presentarse durante la ejecucion del servicio.

Procedimientos
Se encuentran descritas en cada una de las actividades sefialadas en los items 6.1y 6.2
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6.4 Plan de Trabajo
Se elaborara en coordinacion y bajo el requerimiento de la Jefatura de Liberacion de Derecho
de Via para Obras Publicas.

6.5 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad
PROVIAS NACIONAL dispondra lo siguiente:

La informacion necesaria para el desarrollo del servicio, el cual se encuentra en la Jefatura
de Liberacion del Derecho de Via para Obras Publicas de la Sede Central de Lima, ubicada
en la Av. Tingo Maria N° 353, Distrito de Brefia.
De ser el caso, una unidad vehicular a la Direccion General de Politicas y Regulacion en
Construccion y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
(DGPRCS), SUNARP, COFOPRI u ofras Entidades, necesarios para efectuar el servicio
seran asumidos por PROVIAS NACIONAL, a través de la Unidad Gerencial de Derecho de
Via.
Los gastos que irroguen el pago de tasas para la obtencion de informacion catastral,
documentacion Registral de propiedad o posesion, gastos notariales, de publicacion y otros
necesarios para el cumplimiento de la liberacion y adquisicion de predios, previa autorizacion
de la Jefatura de Liberacion de Derecho de Via para Obras Publicas.

7. REQUISITOS DE CALIFICACION

a. Del Postor:
Capacidad Legal:
Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
- Contar con RUC activo ante la SUNAT

Capacidad Técnica y Profesional:

- 1 Equipo Laptop con las siguientes caracteristicas como minimo: Tipo de procesador i3,
04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 pulgadas.

- Comunicacion: Telefonia movil e interet inalambrico.

- Impresiones, fotocopias y escaneo.

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
3 pasajes terrestres a la zona del proyecto: Lima - Satipo - Lima.

- 6 dias de gastos por permanencia en la zona del proyecto.

Nota 1: Para tal efecto bastara la presentacion de una Declaracion Jurada en la Propuesta
Técnica para el cumplimiento del equipamiento minimo.

Nota 2: La Pdliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) deberé ser
acreditado una vez adjudicado el servicio, para la emision de la respectiva orden de servicio.

Experiencia:
Experiencia en asistencia legal en la actividad piblica y/o privada relacionada a temas de

liberacion de areas para la implementacion de planes de compensacion para la ejecucion de
obras viales, hasta un monto minimo acumulado de dos (02) veces el valor estimado de la
contratacion.

b. Del Personal Propuesto:
Capacidad Legal:
- Colegiatura y Certificado de habilidad.
. Nota: El certificado de habilidad debera presentarse al inicio efectivo del servicio.
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Capacidad Técnica y Profesional:

- Abogado, que se acreditara con Titulo Profesional.

- Conocimiento en Derecho Administrativo y Derecho Registral o en saneamiento fisico legal
de bienes inmueble, debidamente acreditado con el certificado o constancia o diploma.

Experiencia:
Experiencia profesional minima de dos (02) afios en asistencia legal en la actividad publica y/o

privada relacionada a temas de liberacion de areas para la implementacion de planes de
compensacion para la ejecucion de obras viales

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
Doscientos Diez (210) dias calendario, que se iniciaran a partir del dia siguiente de la recepcion y
conformidad de la Orden de Servicio o suscrito el Contrato de Servicio hasta la conformidad de la
Ultima prestacion y pago.

INFORME PLAZO MAXIMO DE ENTREGA

Primer Informe A los 30 dias de iniciado el servicio como maximo.
Segundo Informe | A los 60 dias de iniciado el servicio como maximo.
Tercer Informe A los 90 dias de iniciado el servicio como méximo.
Cuarto Informe | A los 120 dias de iniciado el servicio como maximo
Quinto Informe A los 150 dias de iniciado el servicio como maximo
Sexto Informe A los 180 dias de iniciado el servicio como méximo
Séptimo Informe | A los 210 dias de iniciado el servicio como méximo

9. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
Por las caracteristicas del servicio que prestara el contratista, éste se llevara a cabo en la ciudad de

Lima.

10. RESULTADOS ESPERADOS
Del 1er al 6to producto, el contratista entregara a los 30, 60, 90,120, 150 y 180 dias calendario como
maximo, un informe de gestion indicando las acciones realizadas durante el periodo contratado, de
acuerdo a las actividades del servicio establecidas en los items 6.1 y 6.2. de los Términos de
Referencia, debidamente foliado y suscrito por el contratista, el cual debera contener la siguiente
informacion:
o Estado situacional de los tramites de los informes legales, proyectos de memorandums,
/ oficios y otros documentos que se hayan elaborado durante el mes en la
\ implementacion del PACRI de la precitada obra publica vial.
o Estado situacional de los tramites administrativos impulsados para lograr la adquisicion
ylo reconocimiento de los predios afectados por la obra: Publicaciones, Resoluciones
Ministeriales, Resoluciones Directorales, contratos de adquisicion, contratos de
reconocimiento, correspondiente a 150 predios afectados.
o Conclusiones y recomendaciones.

El 7mo producto seré presentado a los 910 dias calendario como maximo, el contratista entregara el
v informe de gestién indicando las acciones realizadas durante el periodo contratado, de acuerdo a las
A actividades del servicio establecidas en los ltems 6.1y 6.2. de los Términos de Referencia,
13 ‘/"»N‘/* 1 conteniendo ademas la siguiente informaoféh:
\s b ¢/ A
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o Estado situacional consolidado de los tramites de informes legales, proyectos de
memorandums, oficios y otros documentos que se hayan elaborado durante el servicio
en la implementacion del PACRI de la precitada obra publica vial.

o Estado situacional consolidado de los tramites administrativos impulsados para lograr la
adquisicion y/o reconocimiento de los predios afectados por la obra: Publicaciones,
Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Directorales, Contratos de adquisicion,
Contratos de reconocimiento, correspondiente a 150 predios afectados, indicando N° de
expediente, instancia en la que se encuentren, valores de tasacion, identificacion de
afectados, las observaciones encontradas y demas informacion necesaria para lograr la
emision de los actos administrativos sefialados.

o Cuadro del Padron General de los afectados por la ejecucion de la Obra, con la
informacion consolidada de los mismos, de acuerdo al formato requerido por el Organo
de Control Interno de la Entidad.

El contratista del servicio presentara como productos dos (02) ejemplares en original a colores
(ambos en formato fisico y digital), los informes seran presentados a PROVIAS NACIONAL
debidamente foliados y suscritos por el personal propuesto con el siguiente detalle:

11. MODALIDAD DE SELECCION
Procedimiento clasico.

12. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada.

13. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
No corresponde.

14. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO
No corresponde

. FORMULA DE REAJUSTE
No Corresponde

R 1
W\ E
&% Y/ 16. FORMA DE PAGO

-

G El pago se efectuara en siete (07) armadas mensuales de la siguiente forma:

<
@
O,

ﬁrimer Pago El Catorce por ciento (14%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quincm

(15) dias calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 01.
Segundo Pago El Catorce por ciento (14%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince
(15) dias calendarios siguientes de otorgada la conformidad de! Informe N° 02.

Tercer Pago El Catorce por ciento (14%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince
(15) dias calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 03.

Cuarto Pago El Catorce por ciento (14%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince
(15) dias calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 04.

Quinto Pago El Catorce por ciento (14%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince
(15) dias calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 05.

Sexto Pago El Catorce por ciento (14%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince

(15) dias calendarios siguientes de otorgada la conformidad del Informe N° 06.

Séptimo Pago El Dieciséis por ciento (16%) del monto total del servicio vigente, dentro de los quince
(15) dias calendarios siguierites de otorgada la conformidad def Informe N° 07.
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El pago se efectuara en soles y dentro del plazo de quince (15) dias calendarios siguientes de
otorgada la conformidad del servicio; para tal efecto el responsable de dar la conformidad de las
prestaciones de los servicios, debera hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias
habiles de ser estos recibidos.

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio brindado sera otorgada por la Jefatura de Liberacion del Derecho de Via
para Obras Publicas de la Unidad Gerencial de Derecho de Via, previa aprobacion del Administrador
de Contratos. La conformidad sera otorgada en un plazo que no excedera de los diez (10) dias
habiles de ser estos recibidos.

En caso que a la presentacion de los Informes, estos sean objetos de observacion, la Entidad
otorgara como maximo un plazo de diez (10) dias calendario, a fin de ser subsanados por el
Contratista, si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la
Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Es de
indicar que cada informe a presentar es independiente de su anterior y que los dias se contabilizan a
partir del inicio del servicio.

. ADELANTOS

No Corresponde

. PENALIDADES APLICABLES

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario
de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato

vigente.
La penalidad se aplicara automéaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula

0.05 x Monto del Contrato
Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias

Doénde:
F = 0.40 para plazos menores 0 iguales a sesenta dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, Provias Nacional podra resolver el
contrato del servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial.

OTRAS PENALIDADES

Penalidad “Cambios de Personal”, el Contratista debera utilizar el Personal especificado en su
Propuesta Técnica, PROVIAS NACIONAL no aceptara ninguna solicitud de cambio de personal que
no tenga origen en causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. De corresponder el nuevo personal
propuesto deberé reunir igual o mejor calificacion considerando como minimo el mismo perfil con el
que obtuvo el puntaje el personal indicado en la Propuesta Técnica. Los cambios de personal
solicitados por el Contratista, que no tengan origen en causas de Fuerza mayor 0 Caso Fortuito, y
que sean aprobados por PROVIAS NACIONAL, daran lugar al descuento del tres por ciento (3%) del
monto del Contrato vigente, que serén ge’duc dos de los pagos a cuenta hasta el término del servicio
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o del pago del Informe Final. Para este efecto, se considerara caso fortuito o fuerza mayor, a la
causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida
que el personal propuesto cumpla con su compromiso de participar en el servicio, o determine su
participacion parcial, tardia o defectuosa, tales como muerte, enfermedad, invalidez total, invalidez
parcial durante el periodo del servicio. La penalidad sera aplicada por cada cambio de personal.

Penalidad “Ausencia del Personal’, por ausencia de personal segiin el requerimiento minimo
solicitado y ofertado se aplicara una penalidad por cada dia de ausencia del 0.2% del monto del
contrato, previa constatacion de Personal de PROVIAS NACIONAL.

Penalidad “Comunicacién fuera de plazo”, cuando el Contratista haga cambio de personal sin
autorizacion previa de PROVIAS NACIONAL, se aplicara una penalidad por dfa del 0.2% del monto
del contrato, previa constatacion del Personal de PROVIAS NACIONAL.

E| contratista debe comunicar a PROVIAS NACIONAL en un plazo no mayor de cinco (05) dias
habiles la necesidad de realizar un cambio de personal, presentando el Curriculum Vitae
documentado del personal reemplazante para ser evaluado por PROVIAS NACIONAL, a fin de
obtener la aprobacion correspondiente. Los cinco (05) dias habiles para solicitar el cambio de
personal seran computados desde 2l dia siguiente que se producen las circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito. Se aplicara la penalidad si el contratista presenta dicha documentacion fuera
del plazo establecido.

PROVIAS NACIONAL aplicara por concepto de otras penalidades, hasta por un monto méaximo
equivalente al cinco por ciento (05%) del monto del contrato vigente.

OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES

El contratista designado para el servicio, seré a dedicacion exclusiva por el tiempo que dure el
mismo, en coordinacion con la Jefatura de Liberacion del Derecho de Via para Obras Publicas de la
Unidad Gerencial de Derecho de Via y el encargado del Proyecto.

E| contratista debera contar con un Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo (SCTR) por el
tiempo que dure el servicio, el mismo que debera ser acreditado con la respectiva poliza una vez
adjudicado el servicio, para la emision de |a respectiva orden de servicio.

ANEXO
Se adjunta Anexo N°1: Estructura de Costos.

Lima, Octubre de 2016
Aprobacion y conformidad por:

Tng. Luis Ing. Gloria LUz Campiam Lazo
Jefe de Liberacion del Derecho de Via

ente 1 D
, para Obras Publicas (e)

Jirén Zorritos 1203
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ANEXO N° 01

Servicio de Asistencia Legal para acciones de independizacion de predios adquiridos durante
la implementacién del PACRI Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa-Puerto Ocopa

ESTRUCTURA DE COSTOS

Plazo de Ejecucion: 210 dias calendario

pARTICIP |  MONTO TOTAL
TEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD PARCIAL
ACION < .

a Honorarios

a.1 | Abogado Dias 210
b Alguileres y Servicios
b.1 | Laptop Mes 07
Comunicaciones (telefonia movil
b2 e internet inalambrico) Mes &
Seguro Complementario de
b3 Trabajo de Riesgo bles o

Pasajes terrestres a la zona del

b.4 | proyecto. Lima - Satipo - Lima. Unid. 3
Gastos por permanencia en la )

b.5 | zona del proyecto. Dias 6
Impresiones, fotocopias y Gl 01
escaneos

TOTAL 8/. (incluido impuestos)
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DECLARACION JURADA

A o T , identificado con Documento Nacional de Identidad No .................... , con domicilio
11 , del Distrito de ..., , de la Provincia y Departamento de ......c.cccenmne. , ante
Usted,

DECLARO BAJO JURAMENTO:

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor Publico hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vinculo
contractual con PROVIAS NACIONAL, asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a
consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL.
- No encontrarme impedido para ser participante, postor o Contratista.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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CARTA DE AUTORIZACION
(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesoreria)

Lima,

Sefor:

LIC. NELLY A. SALAZAR TORRES

Jefe de la Oficina de Administracion

Gerente de la Unidad Gerencial de Administracion
De la Unidad Ejecutora 1078

MTC- PROVIAS NACIONAL

Asunto: Autorizacion de abono directo en
cuenta CCI que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, nimero de cuenta y el
respectivo Coédigo de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:

- Empresa (o nombre):

- RUC

- Entidad Bancaria:

- Numero de Cuenta:

- Cddigo CCL

- Cuenta de Detraccién N°:

Dejo constancia que el nimero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra
y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato
pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacion del abono
en la entidad bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal comun, segtin corresponda



